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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej ST-00gwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadania: ,IV ETAP — Dobudéwka u
Pomaraczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robét obllych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdllnych asortymentow robot.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeujacymi przepisami, stanoggy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarpéolicznaci zachodzcych w toku wykonywania
robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawgago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niegthhe do wykonania robot, zgodne z dokumentpapjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przen&@miapcego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.
Zadanie budowlane - ¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoyza odebmg catas¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgjhniczno-gytkowych.
Zadanie mee polegéa na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektowg i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilimanistracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugonaz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowegtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegbtowych warunkach umowy
1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveizgs¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mpjednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie mie wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotZamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszysstki
wykonane roboty i dostarczone materia¢glbzgodne z dokumentacprojektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w @kragvania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowdé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robét Wykonawcastzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikajych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie azgéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobag techniczi wydarg przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigj powinien otrzyméazgod: na
uzycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaloych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemy@minstalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadoriinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidztych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i ziggowane wladze oragdzie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca é&dzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowrany do spormlzenia lub zapewnienie spadzenia, przed rozpogziem
budowy, planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia uwzglniaac specyfik obiektu i warunki
prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,Prawa budosga”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia uywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez
Zamawiajcego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalggym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawjaggo powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore 8v jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Zamawiagcego o swoich dziataniach, przedstaweafopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydZigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vgczagc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo i
jest zobowazany dostarcayZamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpogam eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialr$d za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy Zamawigjy bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagiujace
warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawsapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzne dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychiamatow
zostanie przewarfociowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdaipie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawd@myje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed uyciem materiatu, albo w okresie dezym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiapgo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien dyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgétdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przam@wiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spe¢t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaggaego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistimgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zanaagiego w terminie przewidzianym umew

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczbgrodkéw
transportu bdzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawgieggo, w terminie przewidzianym umew

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdtinie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamgwaiego. Wykonawca ponosi odpowiedziaglhaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Zamawiajicego. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnpoprawione przez Wykonawna wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysalkarzez Zamawiajcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwét kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaolkumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zsiajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptyveae na rozwzan kwestkt. Polecenia
Zamawiajcego lgdag wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

5
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jak&gi robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigha¢ zatazong
jakas¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawigy maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia b@ddav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalgj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Zamawigjcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw/Wykonawca dostarczy Zamawjagmu
Swiadectwayze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okiejacych procedury bada
Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Zamawiajicy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Zamawiajcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lashaterialdbw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailaZamawiajcy bedzie mi€ zapewniog mazliwosé¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiapo Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére badeatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Zamawiajicego. Préobki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Zamawigjego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwapy przez Zamawiagego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawégp. Przed przygbieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Zamawigiego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru thadania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badmk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod. Wyniki bada (kopie) kzda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przgpomieoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamaygdego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowrdia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawigy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenia zgodngé
materiatow i robo6t z wymaganiami ST na podstawiekgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

6
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Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtuiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. |, ktore spetnigjST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét gdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpigich wymagé beda odrzucone.
Oferent powinien dakzy¢ autoryzac} producenta na dostgwmonta nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvgazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy lzdzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskaddowego. Zapisy ¢t czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdxtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy naile
wpisywa w szczegolngxi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiaggo harmonograméw robot,

- terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robdt, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robpbdlegajcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych ich opisem w dokumentacii
projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowlioigniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiaprzediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowanig si
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Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisaaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy oblig@gamawiagcego do ustosunkowaniae.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklagaggodnéci lub certyfikaty zgodriai
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagrego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczag¢,sioprocz wymienionych w punktach (1) (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inm@owy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowyowpduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Zamawiaego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umimviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobét. Odbioru robét dokonuje Zamawiy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawi@go. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.

Jakéc i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badaaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémyarstw podbudowy pod trgw
syntetyczg, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliobot dokonuje Zamawiggy.
7.4. Odbior ostateczny robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstypgo wykonania robo6t w odniesieniu do ictcio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakiaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem do bezzwitocznym powiadomienierpigimie o tym fakcie
Zamawiajcego.
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Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawajo w obecriwi Wykonawcy. Komisja odbiergga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wynggalokumentagj projektovs i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona poBh, ocenigic pomniejszon wartGe
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jebtprotokét odbioru ostatecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhgzany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetrgeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygingt

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. oping technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét taysmcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeagogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWhgwaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniaie keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robzapetniagcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena umowna obejmup wykonanie wszystkich robo6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdfiudowlanych i w dokumentacji projektowej.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00

Koszt dostosowaniaegido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki okélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{r 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, raly ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t ziemnych w zgaku z realizagj .
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumeitglgtym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zayedwriv pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Wywéz odpaddw - transport na sktadowisko wskazanezpZamawiajcego.

Wywdz surowcdw wtdrnych - transport geych sé do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np.
ztomu)

Glebokai¢é wykopu roznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gboki- wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potéony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki ywykiundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienianghw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgdanych z

tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna

wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgAn
pds maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wod optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-838B81, stigca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrdmm]
cho srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4 Zakres robot obgtych SST

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— zagszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo,
- utylizacig ziemi.

— zasypanie wykopow,

1 MATERIALY

-10 -
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2.1 Piasek

Do wykonania warstwy ogdszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovy
(uziarnienie do 50 mma¢zna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakcji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopdw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn
bez zanieczyszc#adakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.

3 SPRZET

3.1. Sprat do robot rozbidrkowych

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Roboty ziemne naky prowadzé rgcznie oraz przy yciu nas¢pujacego sprgtu mechanicznego (tam

gdzie nie grozi to uszkodzeniem istg®jch instalaciji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,

3.2. Sprat do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zateggak te w czasie odspajania. Do

wykonania wykopow Wykonawca powiniegyd:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (ngfzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@muspycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,cdady skrzyniowe, taociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robo6t ziemnych (20 cm -wybrecznie) stosow@analezy sprzt reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez

Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwatilieniem wymogow bezpiecistwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow
obcigzaja Wykonawe. Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waici zatwierdzone nie nie by
podstavg roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone
odlegtdici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie, wymiardw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawcglbie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty ziemne

Przed przygfpieniem do wykonywania wykopdéw naie

- zapozna sie z planem sytuacyjno-wysoktiowym i haniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowili,

-11 -
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- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ajexm,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie potenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdtpanego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerétidkorony, wysokeéci nasypow i gtbokasci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecia z powierzchniterenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postudigia instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tatg miernicz, tasma itp.

Przygotowa i oczyéci¢ teren poprzez ewentualne: usime gruzu i kamieni, zagzczenie

istniejgcego gruzéw znajdegych sk pod projektowanym boiskiem do uzyskania wiskisa

zag:szczenia 1s=0,96.

Podtaze naturalne powinno stanaimienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wifgsci o

wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamyionywaniu

robot ziemnych nalg pozostawé warstwe gruntu ponad zaimne rzdne wykopu o grubiwi,

€O najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia

grubdsci warstwy nie powinno przekraaza/-3 cm. Niewybrag, w odniesieniu do projektowanego

poziomu, warstw gruntu naley usuryé sposobemecznym lub mechanicznym, zapewni@m
uzyskanie wymaganej dokfadiwd wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentydola wykonywane mechanicznie, a wiamwej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezjginego dla wykonawstwa
wykonujagc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna stwea gruntu w dole
fundamentowym powinna pozoéta strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyikiniarow
wykopu wynosz dla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokoragéioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu hatelwiez¢ na miejsce odktadu.

Odktady gruntu

Lokalizacja odkfadu powinna bBywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod wtasciciela terenu. Odktady powinny &yiformowane w pryzgmo
wysokaici 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 #a Przyjmuje si wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubiéei dostosowanej do prayej metody
zag:szczania gruntu, ktora to grudgéanie powinna przekracza

— przy zagszczaniu¢cznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm

— przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@dhawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnioneyniierem.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyéhyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panyel do budowy nasypow mpdy¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdynetea nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym hbudowa nasypow lub wykonanie prac eipgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowizany do dostarczenia rownomej obgtosci gruntow przydatnych zerodet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

-12 -
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppexinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Ireynier mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychéroiemnych powinno spetiia

wymagania, dotycge minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia Is = 1,00. 2eli grunty rodzime

w wykopach i miejscach zerowych nie mayvymaganego wskaika zagszczenia to przed

wykonaniem konstrukcji fundamentow nafeje dogsci¢c do ww. wartéci Is. Jeeli wartdci

wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczenie

gruntéw rodzimych, to naly podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podéng umaliwiajace

uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanig&odki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamgplnzynierowi.

Wywédz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawigym drog wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiglym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawigym ochror sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie

budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym rodzaj pojazdow przewsgcych ziemé¢ z wykopdw po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym ewentualy potrzely i miejsce instalacji myjki do podwozi i

kot samochodowych przy wyjdzie z terenu budowy ( wraz z niedog instalacy wod-kan i

osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagagn i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Zamawiagmu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

C) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiateva
ruchu,

d) optaty/dzierawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi
drenau,

g) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

6 KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakasci robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdprawidtowa¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadaystematyczne badania kontrolne dostagczippie
ich wynikbw do Inspektora. Badania kontrolne ngllevykona& w zakresie i z czstotliwoscig

gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.

Doktadna¢ robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerokt wykopow nie
powinny by¢ wicksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopOow nie powinngg 9i6zni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz
10%,
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— powierzchnie skarp nie powinny niiavickszych wkksnieé¢ niz 10 cm.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh - dokumenty kontrolne

Whyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:
— protokotow odbioréw robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakm wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentigmjojektowej. W czasie kontroli szczeggln
uwag; nalery zwrock na:

— odspajanie gruntow w sposéb nie pogargzaich wiaciwosci,

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kémyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badaezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sv gérnych warstwach korpusu ziemnego debgkadici okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodawatpliwosci co
do wigciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygze podstaw obmiaru robot podano w ST ,Wymaganidnejo

Obmiar rob6t rozbiérkowych okék ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
lloé¢ robdt oblicza s wedlug sporgdzonych z natury pomiardw z uwzgdhieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowejecgfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidiest 1™ wykonanych robét rozbiérkowych
obejmupcych poszczegdlne elementy wymienione w ST robdvidskowych

Jednostki obmiarowe poszczegoinych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty -{n

- zasypanie wykopow - [fh

- zag:szczenie nasypow - fiip

- wywo0z ziemi na skladowisko — [t].

- dla rozbiérki nawierzchni i podbudéw -?m

- dlarozbiérki muréwgcian i itp. elementéw — n

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru robét ziemnych podano w ST ,Wymaganialrog

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie ché jednego elementu robét ziemnych okazagongzgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje siza niezgodne z dokumentagrojektova i Wykonawca robo6t zobowkany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstaévje do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisane] wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentow umowy i ew. uzupetrjeg lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robot zanikeych.

9

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wartas¢ robot rozbiérkowych obejmuje wykonanie wszystkiibzlednych prac koniecznych do
rozebrania elementéw obiektu i usgoia materiatéw porozbiérkowych :

Demonta elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

Dla materiatow nie nadggych sé do recyklingu cena obejmuje transport i optatglk#adowanie

lub utylizacg,

Dla materiatow nadagych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsitziayu surowca,
Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejnaaj@dunekgczny lub mechaniczny, przewéz na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lupizacji

Uporzidkowanie miejsca czasowego sktadowania urobkuaznpzbidrkowych na terenie budowy,
Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoi@avymienione, ktoregsnieztedne do
kompletnego wykonania robot @bych niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowe;.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe stangwitasndgé¢ Zamawiajcego.

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamtik

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego skladowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zagszczenie nasypéw,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lialddoratoryjnych,

koszty zwiazane ze wzmocnieniem podeow przypadku braku nibwosci uzyskania wiéciwych
wskaznikow zagszczenia,

wymiarg gruntu wraz z jego zggzczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnieoraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych §jeokaza sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie,

koszty zwhzane z utrzymaniem paidku (czyszczenie két samochodéw wigeajacych z
budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej prreazdy budowy)

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacj ruchu obejmuja:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmipowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzga@ignikajagcych z pospu robaét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiatte/a
ruchu,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@ide U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pé&zniejszymi zmianami.

[2]Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jo0z. 953).
[3]JRozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiorkowych — Rozp. Min.

Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — DzNd. 13 poz. 93 z piniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddph oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr
175 poz.1485

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypaddch oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. 82npoz. 627).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.7d.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i

higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz R003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST — 02 WYKONYWANIE POKRY ¢ DACHOWYCH
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachnicznej (SST)sswymagania dotyce
wykonania i odbioru pokydachowych z membranami dachowymi wraz z obrébiaadharskimi i
odwodnieniem dachu.
1.2. Zakres stosowani&&ST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTpstiambowizujaca
podstaw stosowana jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odgpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiet
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robidnstrukciji drugorgdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewapze podstawowe wymaganigda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawisviiczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
1.3. Zakres robé6tobjetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, otgh wszystkie czynneei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie pokrglachowych membranami dachowymi wraz z
obrébkami blacharskimi
1.4. Okreslenia podstawoweOkreslenia podane w niniejsze] SST agodne z obovgzujacymi
odpowiednimi normami oraz okdleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganialog”
Ogodlne wymagania dotygee robdt Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zagakch wykonania
oraz za zgodn@ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymaganialotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogélne” Ponadto materiaty stosowane gkonrywania pokry dachowych powinny
mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklara¢jZgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpiecmdwa,
— Certyfikat zgodngci ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— ha opakowaniach powinien znajda@wsie termin przydatnéci do stosowania.
Sposbb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obazany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca
skltadowanych na budowie materialdw przeznaczongchvykonania pokry dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaélarymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyicz ITB dopuszczagych dany materiat do
2.2.2.Pokrycie z folii dachowej.
Folia dachowa do mechanicznego mocowania Rheno®l g€ 1,5 mm (lub réwnowama) z
mickkiego polichlorku winylu (PVC-P) zbrojonego wiokai syntetycza zgodnie z norm DIN
16734, ukfadane jednowarstwowo. Kolejne rolki foliczy sk przez zgrzewanie ggrym
powietrzem (po uprzednim zamocowaniu do pgatonstrukcyjnego).

Wiasciwosci Kontrola Jednostka  |Wartas¢
wg DIN
. - 16726

Maksymalna sita rozggajca ust. 5.6 N >1000
Wydtuzenie przy maksymalnej sile roagajgcej 32{7 2566 % >15
Sita zrywajca 53363 |N >180

: . , . . 116726
Zachowanie przy obgkeniu wody pod cknieniem ust. 5.11 - szczelna
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: .. 16726 szczelna przy wy
ZEBONEITIE [P [FEiee] ust. 5.12" spadania 500 mm
Zmiana wmiaru pod wptywem temperatu 16726 % —<0.2
(6 h, 80 °C) ust. 5.13 -

Zachowanie przy zaginaniu na zimnie 53361 |- brak gknie¢ przy -30 °C
Wsp6otczynnik u(mikro)|[16726 , _

oporu dyfuzji pary wodnej ust. 5.15 (EmErZe=L Lt

Wytrzymalg¢ na cknienie powierzchniows

(bez nacisku na kraszie) Mz e

Przewodnéc cieplna 52612 |W/mx K 0,16

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymaganialotyczce sprztu podano w ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do wykonywania robo6t — Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych
specjalistycznych nagdzi. — Wykonawca jest zobogzdany do aywania takich nargzi, ktore nie
spowoduj niekorzystnego wpltywu na jaké&materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne
dlasrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymaganialotyczce transportu podano w ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatow i wydzeh stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki
transportu: — samochod skrzyniowy o tadoweid®-10 ton, — samochod dostawczy o tadosen0,9
ton, — chgnik kotowy z przyczep Membrany dachowe do pokrgdachowych magby¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu. Materiaty naleuktada réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Plyty
dachowe warstwowe z blachy powinnyhyktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Jezeli dlugas¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jestkdza nk dugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu
nie maze przekroczy 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewoziesnadkach transportowych néaile
przestrzegaprzepisbw obowizujagcych w transporcie drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére wptgn
niekorzystnie na jak@ robot i wi&ciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznyaiedki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogole dotycgce obrdébek blacharskich

Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk mdxy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w

temperaturze nie mzej od —15°C,

- Robot nie wolno wykonywana oblodzonych podiach,

- blachy nie nalgy uktad& bezpdrednio na podiach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej orazdéogu zawieragcym zwizki siarki.
Podtaza te naley najpierw zagruntow@aroztworem asfaltowym i po#gy¢ na nich pag asfaltova.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywaniedbek blacharskich,

- wszystkie wyggcia blach powinny bywykonane w taki sposéb, aby nie na#b pekniecie
blachy lub odprgniccie powtoki zabezpieczagej black.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdty, mas¢powat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.3. Pokrycia dachu

Przed przygipieniem do prac natg dokona pomiaréw potaci dachowej sprawdzioziomy

osadzenia wpustéw dachowych, wiglkepadkdéw dachu oraz #ci przerw dylatacyjnych i na tej

podstawie precyzyjnie rozplanoweoztazenie poszczegolnych pasow folii na powierzchni dach

Wskazane jest wykonanie pedenego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséezegolinie przy

bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktaziy@anowanie prac pozwoli na optymalne
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wykorzystanie materiatdw. Prace zygiem folii zgrzewalnych mama prowadzi w temperaturze nie
nizszej ni: - 0°C w przypadku pap modyfikigych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnyctimacobniy¢ pod warunkiemze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oRC+pDwynoszone na dach bezpednio
przed zgrzaniem. Nie nalg prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindiagej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych orazgireym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innegyrzdowania, a takte od wsgpnego
wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomurdow, kaw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniaabhdi do 10% papy naig uktad& pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu éguna
powodowan duzg mag mazliwosé osuwania si uktadanych pasow podczas grzewania). Minimalny
spadek dachu powinien byaki, aby nawet po uggiu elementdw konstrukcyjnych urdiwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tegovizgledu nachylenie potaci dachowej nie powinna by
mniejsze ni 1%, ale zalecagiaby tam gdzie jest to mlove przewidzi€ wigksze spadki. Przed
utozeniem papy nalgy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce
(z uwzgkdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgji zwingé ja z dwoch kacow
srodka. Miejsca zaktadow na wonym wczéniej pasie papy (z ktorymdzona kdzie rozwijana
rolka) naley podgrzé palnikiem i przecigng¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej
szerokdci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja zgm@wzolega na rozgrzaniu palnikiem
podtaza oraz spodniej warstwy papy @0 momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracowmnykonuje t czynnd¢, cofapc sie przed
rozwijamg rolka. Miarg jakasci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerak®,5-1,0 cm na catej
diugdsci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ seamoistnie wzdtuibrzegu rolki, naley
docisry¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku rolki do papy natg
tak dobré, aby pojawit s} wyptyw masy azadanej szerokiei. Silny wiatr lub zmienna pdkosé¢
przesuwania rolki mae powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze pagigty taczy¢ ze
soly na zaklady: - poditny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaktady powinng twkonywane agodnie
Z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiemazmgciej wystpujacych w okolicy wiatrow.
Zaktady naley wykonywa ze szczegostarannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzt prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalgy podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklaVyptywy masy asfaltowej mima posypé posyply w
kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dadMposzczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by przesunjte wzgkdem siebie tak aby zaktady (zaréwno padky jak i poprzeczne) nie
pokrywaly sé. Aby unikrg¢ zgrubier papy na zaktadach, zaleca przycicie naranikéw uktadanych
pasow papy kcych na spodzie zaktadu pogtém 45°
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoftriach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blacippwiok dachowych powinna by
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedtgpgaiem do wykonania pokéyzgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokgy
6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikakjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wkxiwosci calego pokrycia (kontrola keowa) — po zakficzeniu prac
pokrywczych.
6.3.2.Pokrycia
a) Kontrolg miedzyoperacyjn i koncowa dotyczca pokry przeprowadza sisprawdzajc zgodnéé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-102238;EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,BNN507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganianiejszej specyfikacji technicznej.
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b) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci materiatéw i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacii téchmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostk obmiarowg robot jest:

- Krycie dachu ptytami dachowymi trapezowymi oraz gyakami powtokowymi oraz obrobki

blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzatie potgca sé urzgdzen obcych, jak
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekza 0,50 m2 ,

- Obrébki blacharskie m2
7.2.1l0s¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacii projektowej z uvgdgieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.2.0gblne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanijag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbior cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakdici zastosowanych materiatow,
c¢) doktadndci wykonania pokrycia, d) doktadéa wykonania obrébek blacharskich i ich gpotenia
z pokryciem.
8.3.3.Dokonanie odbioru g&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4 Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.
8.3.5.Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczre wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatdw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktérevpiany zawiera:
— zestawienie wynikow badaniedzyoperacyjnych i kicowych,
— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
W skiad tej dokumentacji powinien wchoézrogram utrzymania pokrycia.
8.3.6 Odbidr kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryza@owe nie powinno gy
odebrane. W takim przypadku naferzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia,
obnizy¢ cere pokrycia,
—w przypadku gdy nieganmazliwe podane rozwizania
— rozebra pokrycie (miejsc nie odpowiadaych ST) i ponownie wykoréaroboty pokrywcze.
8.4.0dbidr pokrycia z ptyt dachowych wielowarstwowyataz powtok dachowych
8.4.1.Sprawdzenie wygHu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurelnie¢, odchyleniagbkow lub
zwojow od linii prostej, zicza g prostopadie do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiedébek i tapek.
8.4.3.Sprawdzenieagkzenia i umocowania arkuszy.
8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztyjacyah.
8.5. Zakmczenie odbioru
8.5.1.0dbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawietra
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— ocer wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazanienziiveosci ich usungcia,
— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwowychzopowtdék dachowych Ptacigsza
ustalon ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidkkrusztowa o wysokdaci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu falidachow

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brobki blacharskie Ptacigka ustaloailos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padi@alutowanie patzes,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z oy

pokry¢ dachowych uktadanych naaglym podicu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfioyah z

blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zhptac

miedzianej ukladanych naagtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytciivze

stali ukladanych na gitym podtczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw sarsmoyah

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgme korozg.

- Czs¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokigachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj.

- Czs¢ 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw samamych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozie.

- Czes$¢ 3: Stal odporna na kor@zjPN-EN 502:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw samamych z blachy ze stali odpornej na korgzjktadanych na
ciggtym podiau.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyah z

blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podiau.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeyshien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Yéava 2004 r.
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ST - 03 PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1 WSTEP
1.1 Przedmiotemniniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyece
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukbjaelbetowych wykonywanych na mokro w
zwigzku z wykonaniem zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji npmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnd¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiwosy.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigizs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoego.
Prety stalowe wiotkie - pyty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @rednicy do 40 mm
Zbrojenie niespzajace - zbrojenie konstrukciji betonowej nie wprowadeajdo niej nagzeni w
spos6b czynny.
1.4 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t zwranych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrol jakasci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne furetatdw, stupdwscian, ptyt fundamentowych,
belek, podcigéw, schodow oraz konstrukcje z@anych z wyposaeniem i obstug obiektu..
1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigcate robot podano w
~Wymaganiach ogdlnych”.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach
ogolnych”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Stal zbrojeniowa
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okgtymi gtadkimi ze stali B240(St3S),
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali B500 (RB500W
lub BSt500S).
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej probie zginania powierzchnia piohie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwia.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
- Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, whcenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne: $& mieszcza
sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowdiiow gtadkich, jéli nie
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przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pgtow o wigkszychsrednicach.
Odbiér stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwoércy,
- $rednig nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdébki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wiazki czy kregu. Wyghd zewrgtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercby
nast;pulqcy
na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszche
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegeigw i ozebrowania powinny simiesci¢ w
granicach okrédonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugei preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljalkath z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
Badanie stali na budowie
Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwag si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin
zewretrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzj o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru.
Drut montaowy
Do montau pretdw zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansdwygtacznie z betonu. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do ptow.

3 SPRZET

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdélne” .

Sprzet do wykonywania robot

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obovgizujace w budownictwie ogdinym. W szczeg&dnbwszystkie
rodzaje spratu, jak: getarki, pragciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &gprawne oraz posiaéla
fabryczry gwarangg i instrukcg obstugi. Spret powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnydspecjalnie oznaczone. Sgrrzen powinien podlegakontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osobyumhgice sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny iyprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposob
zapewniajcy uniknkicie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢lwyyprostowane. Haki,
odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalavykona wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.4czenie pgtdw nalery wykona zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzgwania petdw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢
specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, maritadbior zbrojenia powinien odpowiadl&wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winry¢ zgodne z dokumentacprojektows.
Czyszczenie ptéw

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych platkow rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone darlejra maozna opaléa lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natang na chaéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ wodg stodky. Stal pokrys tuszczca sie rdz | zabtocon,
oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub mechaniczniggtiz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogpdw. Stal tylko zabrudzan
mozna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akngphe przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie gtow

Dopuszcza giprostowanie ptéw za pomog kluczy, mtotkdw ,scianek. Dopuszczalna wielk®
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Cigcie prtow zbrojeniowych

Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporadzenie w tym celu planuggia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgkcia prtéw, haki

Minimalnesrednice trzpieni iywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestaliNr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mioa wykonywa odgkcia petéw osrednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d >
12 mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementdw konstrukcji, w ktérych zggiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednig; zagecia rowry co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i partbw montawych powinna spetnéawarunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i oddipretéw nalery zwrdcic szczegblp uwag na ich zewstrzng
strore. Niedopuszczalnegggam gkniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniggw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji moa wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszaeej
sie rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentow i padpésywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor magphin

0,05 m - dla pgtow gtownych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgdw, gzymsdw,
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0,025 m - dla strzemion ram, belek, pagdw i zbrojenia piyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczastehodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentaciji projektowej, przy zachowaniwn/
warunkow:
- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- nie naley podwieszéai mocowa do zbrojenia deskouviapomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych,
- monta zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpgoednio w
deskowaniu,
- mont& zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyukladane wedtug rozstawieniacfiiw
0znaczonego w projekcie,
- dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgci rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewalub lgczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyzarzony oérednicy 1 mm, gywa st do kczenia pgtéw o
srednicy do 12 m, przgrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych ze
strzemionami, a pozostatychepyw — na przemian.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélnych”.
Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalezy przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanla nalsg pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z
roznych miejsc kggu. Jakéc pretow nalery ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze
dadz wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg hastépujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgiado zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,
- roznica w rozstawie mdzy prtami gtownymi nie powinna przekracz&0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgc#acm.

7 OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania ralesci przyjmuje s¢ teoretyczn
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, fickm dlugasé pretow poszczegolnyckrednic pomngong
odpowiednio przez ich magednostkovg (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przystzeniu
pretow, przektadek montgawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwekszonej ilgci
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materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpestow o srednicach wgkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”
Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora hadzoru o ngkiu robot.
Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumetdpdnd¢ z dokumentagj
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty da
pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolerspétktora nadzoru na rozpece
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podleddardwi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagirojektowy
- zgodndci z dokumentagj projektow liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowaici wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwie pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagagolne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”
Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1¢qmzygotowania i monta zbrojenia, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie pitow stalowych,
- taczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsg specyfikagy,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, prob i sprawdze
- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenianigesie ich poza teren robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rikatu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowie|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST — 04 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obnwjdcg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w OST ,,Wymagania ogolne", a tekpodanymi poriej:
Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudingodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadwnip@ed zwizaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwosé betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiogt; beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B3Msyfikujacy beton pod wzgbem jego
Whytrzymaldci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowasn RbG w MPa.
Wytrzymaldié gwarantowana betonu geiskanie RbG - wytrzymabsé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badaniaduskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerny PN-EN-206-1.
Wymagana jest obecngé elektrykéw i teletechnikdw przy betonowaniu ze wgledu ha uziomy
ukladane w betonie oraz instalacjie podposadzkowe

1.4 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkegfi technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwpgzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowycdtelibetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwazynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydoiomajcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykdra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pgglacp betonu. Powssza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:
— wykonanie faw budynku z betonu B-20
- wykonanie stropowelbetowych budynku z betonu B-20,
— wykonanie deskowadla taw ptyt fundamentowych,
- wykonanie deskowadla stropdw,
— obramowanie otwordw \cianie betonowej,
- dzierzawe stemplowa.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roba6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodédz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materialdw podano w ogoélnej specyfikacji techng. ,Wymagania
ogolne”
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2.2.Sktadniki mieszanki betonowe.
Beton

Do robotzelbetowych naley stosowd nastpujace klasy betonu:

B-10 i B15 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie

B-25i 30 - ptyty fundamentowe, tawy fundamentostepy fundamentowe, schody zeytmne,
elementy podjazdgcianyzelbetowe, stupyelbetowe, belkkelbetowe, schody wewtrzne, stropy,
sciany oporowe,

Beton dowaony z wytworni do konstrukcijielbetowych musi spetntanas¢pujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatp nasciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

- wodoszczeln& — W6,

- wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy lub réwny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogrPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utkenie mieszanki w wyniku zggzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latooiam Wykonawcy lub wytwaorni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistici. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnaéhgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza ni 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metagdcisnieniong wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

- wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napoxegcych,

- wartadéci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartdéci 4,5+6,5% — dla betonu nax@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinnd hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§terieszanki przeprowadzacgbodczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieskad3 do K4
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokérsgaratem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza gina budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

2.3.Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzeguh o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszaicym lub opéniajacym wigzanie

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagcych.

Domieszki do betonéw musmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaran stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegioi miedzy prtami zbrojenia leagcymi w
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ptaszczynie poziomej, 0 awtotliwasci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé
jednakowymi drganiami na catej diugd.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ,,Wymagania ogolne".
Transport mieszanki betonowej natevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewtiwymagan szybkaé¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadaimszanki betonowej nima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub innygétodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytworni na budowsrodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich tadunkéw (dhégboi ciezary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagdne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleogigprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebola wykonywane roboty budowlane.

5.1.Wymagania ogdélne

Rozpoczcie robo6t betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofezenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadhstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w szczegdaioo
prawidtowad¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta@¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozattego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowas¢ wykonania wszystkich robo6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowai¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkdw, kotw, rur itp.),

gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mizna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzi@nego pisem
do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§\s@a wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry mae zapewrd zadane w SST wymagania.

5.3 Dozowanie skiadnikéw

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wyicznie wagowo z
doktadndcia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny dysprawdzane co najmniej raz w migsi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondyrotszy ni 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszalastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej n 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm, zagszczagc
wibratorami wgébnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktada bezpgrednio z pojemnika lub rurcgu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, aamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgtbne.

5.5 Zagszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wigkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomey,

podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,
podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagtbiac butawe na gébokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyh@stow i
charakteryzow@si¢ jednakowymi drganiami na catej diugpd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflaty wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku ghokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
z Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejqowinno by uzgodnione z Projektantem, a

w prostszych przypadkach o sk kierowa zasad, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpowinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez usurtie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmwaraz zwitenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpgrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsegzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odbywa pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betobeteli
temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraégodzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia, zapewniagego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpiegztsva pracy.

5.8 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgaciem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa powinno byzbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak tatmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elememzeedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili agri@nia betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasiezulewnego deszczu, naleabezpieczy
miejsce robo6t za pomeacenat lub folii.

5.9 Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpoaz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢lob

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej beton naley polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjanagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dyonione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmtaici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mu$s¢ gtadkie i rowne, bez zagilien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalenz,

pekniccia i rysy g niedopuszczalne,

réwnas¢ powierzchni ustroju nfimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wyktzenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po
rozebraniu deskowianalezy wszystkie wystajce nierdwnéci wyrowna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.11 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpér) naky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apratiego na podstawie obligze
statyczno-wytrzymaiaiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowizgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw orazyoma uwzgédniac:

- szybkaé¢ betonowania,

— sposoéb zagszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniestpujace warunki:

— zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedmi szczelnéc,

zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Deskowania zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubé¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mazna zastosowapokczenia na piodro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych
albo piank. Nalery zwrécic szczegola uwag na uszczelnienie styké$eian z dnem

deskowania oraz stykow deskawaelek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektova.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuioBcrur, faczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe].

5.12 Usuwanie deskowai rusztowan

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukalbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymagam projektem wytrzymaka, stwierdzog na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrulkidji stwierdzog nieniszczacymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinnochqyrzeprowadzone w sposéb wyklucgaj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerbentdeskowa.

¢) Usuwanie podpér,zvigarow i innych elementdw konstrukcji éiych mae by dokonane po
usunéciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidinirarykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowalery przeprowadi w takiej kolejndci
aby nie wywoté szkodliwych napgzen we wznoszonej konstrukgciji.

d) Usuwanie deskowiezabetonowanych stropdw przeprowadpezy zachowaniu nagiujacych
zasad:

— usungcie podpoér deskowania stropu znajgheigo s¢ bezpgrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nggpnego , niej potlazonego stropu magby¢ usungte tylko czsciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podggiami o rozptosci 4 m i wigkszej powinny by
pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

— cafkowite usunicie deskowania stropowzgcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem oggnigcia
przez beton tych stropow zatmej w projekcie wytrzymafkei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— usunkcie bocznych elementéw deskowania nie przegeysh obcizenia od gzaru

— konstrukcji dopuszczaepo osagnicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz kragdzi elementdw, jgeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usunkcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaegdo osagnicciu przez beton:
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— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPatvopach i
2 MPa wscianach,

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie obmnych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPadsianach,

- dla belek i podagow o rozpgtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymaén betonu, a dla
konstrukcji nédnych o rozpgtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniwzgalezyci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokrgdkami
zmniejszajcymi przyczepnf&t betonu,

- ostateczny sposoéb rozdeskowania uzgodmprojektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.2.Badania kontrolne betonu

Dla okr&lenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukgalezy w trakcie betonowania
pobier& prébki kontrolne w postaci kostek szieennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij; ni

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dob,

- 6 prébek na paxtibetonu.

Probki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nastpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-EN-206-1.

Jezeli prébki pobrane i badane jak 8] wykaza wytrzymalGé nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadzi badania prébek wyeych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymaidoetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie péniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza gipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygaibetonu ndciskanie w okresie
krétszym ni od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zagszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lulbgwobek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nognlPN-EN-206-1.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Nasikliwos¢ zaleca si rowniez badd na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okr&lenia mrozoodporrizi betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl@eazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o mainym wymiarze boku lubrednicy probki

100 mm. Prébki nalsey przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie
z norny PN-EN-206-1.

Zaleca s} bad@ mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba probek
reprezentujcych dam parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie glerzeprowadz w
okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelngi sprawdza gi, pobierajc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaeetonu po 6
prébek regularnych o grubd nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku l$bednicy
100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy
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PN-EN-206-1.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-EN-206-1, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw badadotyczcych jakaci

betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdkoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzgkdnione badania przewidziane aktugihorny i niniejsz ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidto$gozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-EN-206-1

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czstcs¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Cczasu wjzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - staté¢ objetosci jw.
- obecndci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaidci PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6
- wilgotngici
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpedn robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialng¢ PN-EN-206-1 Przy rozpogeiu robot
mieszanki
betonowe
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ral
na zmiag robocz
jw. Zawartg¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wyt,rzyma’fdé nasciskanie w. Po ustale_niu recgpty i__po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatdé na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszcace
jw. 3) Nasakliwose¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporn&t jw. jw.
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jw. 5) Przepuszczalgé wody W. jw.

—

6.3.Tolerancja wykonania
Wymagania ogoélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexagh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdhwysokdaci budynku powinny przyjmowawartasci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyle o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysipieniem do robdt na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig

oshowy geodezyjp stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élengia usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-92211.

Punkty pomiarowe powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogdolne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potyca s¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszymeptnt].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla st6p i taw fundamentowych fin

- dlascianzelbetowych [m],

- dla stupéwzelbetowych [n],

- dla belek, nadpray, podciagéw i wieacy [m?],

- dla stropéwzelbetowych [],

- dla schodéwzelbetowych [mrzutu pow.],

— dla obramowa otworow [m],

- dzierzawy stemplowa [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".
8.2.Zgodnosé robot z dokumentach

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapyojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3.0dbidr robét zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbiudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wekiu robot.

- dokumenty potwierdzage jak@¢ materiatow

— $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

— protokoty odbioréw cgsciowych.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.
8.4.0dbidr koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwnkiotyczcych tych robét
zawartych w umowie.

-35-



IV ETAP — Dobudéwka ul. Pomaraiczowa 31 B, Szczecin

Dokumentami odniesienia:s
= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pvegkonawe)
»  Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegélnione dla betonéw
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddidny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okilenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokond podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
- sprawdzenie ¢karu,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okreslajacych wymagane parametry wytrzymsmwe

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Placi st za ustaloailos¢ [m® lub n?] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— oczyszczenie podia,

- dzierzawe stemplowa,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nashym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie stép i taw fundamentowych,

— wykonaniescian oporowyclrelbetowych,

— wykonanie stupéwelbetowych,

— wykonanie belek, podgjdéw i wiency zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

— rozbiérke deskowa i rusztowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwrdctwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodzial, nazwy i okékenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Oznaczanie wytrzymaioi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu e$€2: Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003
PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002
PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714/34:1991
PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-1SO-6059:1999
PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

IV ETAP — Dobudéwka ul. Pomaraiczowa 31 B, Szczecin

Metody badania cementu es€3: Oznaczanie czasu
wigzania i statéci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaezstnpnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczmdr&ia jakaci.
Domieszki do betonu, zaprawycizgau — Czs¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada—
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada—
Czes¢ 2: Oznaczanie czasuazania.
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada-
Czes¢ 4: Oznaczanie ikei wydzielapcej se samoczynnie z mieszanki
betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada-
Czes$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i gauzMetody bada Czs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metodydha®znaczanie umownej
zawartdci suchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada
Oznaczanie zawartoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawyckzyau. Metody badae- Czs¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatobetonu naciskanie za
pomoa miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniand@zenia jamistei.
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw - Czsé4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wgkik ksztattu.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym.
Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci.
Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betiaraprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cemftzinych i wytrzymatéciowych.
Wods&cieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi
0goInej powyej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.
Tarcica iglasta ogolnego przezewiez
Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkoviagimowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terogia.
Geodezja - Geodezyjne wyznaczemigeszcza.
Terminologia podstawowa
Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i
gtébwne parametry.
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PN-M-47900-2:1996 Rusztowania g metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gimg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania stog metalowe robocze. afiza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaaherminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaWymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie nagkliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodutyczce zargdzania

jakoscia i zapewnienie jakaei.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kaer@pnstrukcji betonowychielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betormeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST — 05 PODLZA, PODKLADY | POSADZKI BETONOWE

KOD CPV 45262321-7 PODLZA, PODKLADY | POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganitydmce wykonania i odbioru robét

budowlanych zwjzanych z wykonaniem podktadow, pozdja posadzek betonowych w zyzku z

robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowlej wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzs zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

Beton zwykty beton o gstasci powyzej 1,8 t/n? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudingodatkow mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gzeiniem betonu.

Podia’e — warstwa zagszczonych materiatéw sypkich.

Podktad— warstwa wyrownujca lub spadkowa.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyegzzasad prowadzenia

robo6t zwgzanych z:

- wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu B-10,

- wykonanie podktadéw zawiru utwardzonego,

- warstwa wyrownawcza gruba 4,5 i 6,5cm, wykonana z zaprawy cementowej M2,
oczyszczeniem i zagruntowaniem pagtanlekiem wapienno-cementowym, gdmiem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanisvgpetnieniem magasfaltovg szczelin
dylatacyjnych.

- Woykonanie posadzki betonowej na hali z betonu B23.@ cm, zbrojonej widknem rozproszonym
polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w miejscachiliny miejscu siatki tenisowej, dodatek
chemia ograniczaga skurcz

— posadzki wlaciwe z listwami aluminiowymi oddzielagymi rodzaje posadzek

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w OST

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Do wykonania elementéw betonowych mdxy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepidogpektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedat
danegazrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpazoh materiatow z tegoddia. Jeeli
materiaty z akceptowanegoodta g niejednorodne lub nie zadawaleg] jakcci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér technicemgteriatéw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

a. Materialy potrzebne do wykonania robot

Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczaggl:

— nie powinien zawieradomieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.
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Kruszywo

Zgodne z przepisami i obogzujagcymi instrukcjami ; granulaty winny byczyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mié frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®s-0,5

mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+4,0 mm. Do betonu

architektonicznego zalecane jest kruszywo o uzainido 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spévigmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada

laboratoryjnych mgna stosowawoce pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigaapucych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

Cement

Do zaprawy cementowej nalestosowdé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normyBEnNN-

1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zapraawinny by zgodne z wymaganiami

normy lub aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi bglgczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia

dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzgsk

akceptagj Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsj@aeli nie ma pewngi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cémewinien podleganastpujacym

badaniom:

— 0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardjtiefjo musz

spetnig& nasgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania - najwcz@iej po uptywie 60 minut,

— koniec wazania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

— wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsiejpodlegaj sprawdzeniu zawardoi grudek

(zbrylen), nie dagcych se rozgnigc w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie dopuszczaesi

wystepowania w cemencie wkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedaicych sg rozgnieé

w palcach i nierozpadgjych sé w wodzie. Grudki naley usuryé poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy veynane badania wyka niezgodnéc z

normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Beton B-10

Beton powinien speintanastpujgce wymagania: przygotowany nashe betoniarskim i dostarczony

z swiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepiazda partia betonu

winna posiadaatest producenta oréd@iadectwo zgodnizi z receptws . Wymagania co do

szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagiliwos¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymasoi nie wickszy od 20%

po 150 cyklach zamgania i rozmraania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét,

zgodnie z zasadami olktenymi w PB i SST.
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W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy eprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaerstorskiego.
Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.
Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutdoentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszféenorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sgrrjest przeznaczony. Koszty transportu gpraiie podlegaj
oddzielnej zaptacie.
3.2 Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do robot korzystaz nasgpujacego spretu:

betoniarki wolnospadowej,
— pompy do betonu,
— przendgnych zbiornikéw na wog
— drobnego sprzu do rozkladania mieszanki betonowej,
— polewaczek do piegnacji betonu,
- elektronarzdzia.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t. 3

4.2 Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &éibriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas: betonowy nalezy transportowésrodkami niepowoduajcymi: naruszenia jednorod§m masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu gt&orvego (bezpgrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powiragyewnié dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieddq jaki zostat ustalony dla danego sposobwzacgenia i
rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadefdo czasu, gdyeola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakosé | wiasciwosci oraz

byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie materiatdw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damederiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczafy przed dosgpem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zak@éczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywa w fabrycznie zamkrgtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od@%5lo +35C najlepiej uy¢ w ciggu 12 miesjcy od daty
produkgciji.

Zaprawe samopoziomujcg mozna sktadowa do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w suchych
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opa#niach.

Magazynowanie cementu
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cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgltmie miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkazite (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachuscianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki steltwbzelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeopatrzone w uggzenia do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na mg&enych

scianach).

Podlaa sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgcea

cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatzeodtogi magazynéw zamkiych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszoisiddach otwartych,

— po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkagtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlmmdectwo jakéci powinna by przechowywana

osobno w sposob umldwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
Betonowanie mizna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Podtae i warstwy wyrownawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalery przygotowg mechanicznie zgodnie z nogrw takiej ilosci, aby mogta b§
wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie @&kgodzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiémoswiadczalnie, w zalmaosci od wymaga marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podloze - piasek zagszczony

Grunt n@ny — piasek grubwi 15cm i 30cm, ukladany warstwami i zagczony na mokro
wykonywa wg ST ,Roboty ziemne”

Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu @isle okr&lonym uziarnieniu, zawaréei cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné &g razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segeegaafimiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie me by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej 3°C, gdy
podiaze jest zamarzeie oraz podczas opadow deszczu. Wykongj@asi jednej warstwie o grul§oi
od 10 do 20cm po zagzczeniu. Po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoczc jej
zagszczenie. Zagszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzetpoyinno rozpocg Sie
od nizej polazonej kravedzi i przesuwa sic pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi s w
strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawigge sé w czasie watowania za@nia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny¢hyatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pegigicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zegsgczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ngie
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

5.3 Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonovy nalery wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaransaych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajgcej tatwe
ich opré&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodké rzednych

z projektem, czystd deskowania oraz obedstovktadek dystansowych zapewnieych wymagan

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor

spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny

zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

W plytach o grubgci wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.4 Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegléci miedzy pietami zbrojenia lggcymi w ptaszczynie
poziomej.

— Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

— Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi naley zagtbic¢ butawe na gtbokas¢ 5—-8 cm w
warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym.

— Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny biyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

— Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub laelkibracyjrs w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

— Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gilokasci
iod1,0do1,5mw kierunku diugg elementu. Rozstaw wibratorow najaustali
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe polacheanie wibratoréw powinno kytrwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejqo winno by uzgodnione z projektantem, a

w prostszych przypadkach o sk kierowa zasad, ze powinna ona liyprostopadta do kierunku

napkzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b¥ starannie przygotowana do

pofgczenia betonu stwardniatego &giezym przez: usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkiementowego, obfite zwénie wod i

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenwewmtj o stosunku zblonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albozenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze

zabiegi naley wykona& bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno siodby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@

godzin. Po wznowieniu betonowania nglenikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio uteonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniarego prawidtowe wykonawstwo

robét i dostateczne warunki bezpiegztsva pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie
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Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiank@zywanie laynierowi wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli powinnyd

uwzgkdnione badania przewidziane aktugiormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidto$gozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wylgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc

warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyrnhaga

zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutrepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygoteavaapowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach oczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem

przez okres pozwalgy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaleci 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pepD°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostamie | podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.7 Piekgnacja betonu

Materialy i sposoby piekgnaciji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg pirzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia8gej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia

betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na gjob

Nanoszenie bton nieprzepuszeggch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienedzie s¢

taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne

wymagania odninie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelvyenagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalgy utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownosé powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie magc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchgj pekniecia @ niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiepg, zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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— pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystijg nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuldobi wgtebienia nie powinny bywi¢ksze nk
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

— wszystkie wystajce nieréwnéci wyroéwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach o betonem i nagpnie wygtadzs i
uklep&, aby otrzyma réwrg i jednorodia powierzchng bez dotkéw i poréw,

- wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalery obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5

Ogolnej specyfikaciji technicznej.

6.2 Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty pgliontrolow& pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustddierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslg Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigjsNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslona wyzej.

oraz na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawe bada

doraznych.

Wyniki bada materiatow powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powibyt przeprowadzane w sposob

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolni:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtay na podstawie protokotow batianiedzyoperacyjnych,

- jakoici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstaveidaraciji zgodngi lub certyfikatow
zgodndci przedi@onych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwndaci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejséa powinna wykazywaprzewitow
wiekszych nk 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny
przekraczé 2 mm dtugaci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikow badéa

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robotiekto

wykazup odstpstwa od postanowteszczegotowej specyfikacji technicznej powinny adst

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czydonobmiarowe mog by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektiud w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagdzie niepozytywny, podkilady nie powinnydgdebrane.

— podkiady poprawd i przedstawdé do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mlbwe powyzsze rozwazanie, usugt podktad i ponownie wykorta

8.2 Odbior podiazy

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania podktaddw.

Jezeli odbiér podiaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic z

zanieczyszcze

8.3 Odbior podktaddw i posadzek betonowych

Odbidr gotowych podktadow przeprowadzaodnie z norm PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania technipemye odbiorze”.

Odbior nasgpuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a f@kdokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmgkonania wykladzin stwierdzaesina

podstawie poréwnania wynikéw badkontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podkitady powinny b§ odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

— wytrzymaiaici podktadu ngciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonyaaobot

— réwnaci podkiadu

— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porgaiovu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnéciag do 1 mm.

— wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowg

— prawidtowdci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowdci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuragch,
prawidtowdci wykonania spadkow,

Odblor gotowych podktaddéw i posadzek betonowychip@m by potwierdzony protokotem, ktory

zawiera:

- ocere wynikéw bada

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci usungcia.

- stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,Wymagania ogolne”
Cena jednostkowa wykonania{hpodtaza, podktadu, obejmuije:
— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podiea lub podkiadu,

— wbudowanie i zagezczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacg betonu ,

— roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonaniafhposadzki betonowej, obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,
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— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniermpnaszonym,
— roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody bad@znaczenie czasow aziania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. &2 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce

cementow powszegmnuytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytiku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement.¢€& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce

cert@m powszechnegozytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa mibtyxxnego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budano-montaowych w okresie obaonych
temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagariiadania przy odbiorze.
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ST - 06 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe

1 WSTEP

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét murowych w zwizku z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 posegj ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zmodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowtavigzane z wykonywaniem murow z
bloczkéw wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentpopjektovy.

Roboty murowe w zakresie fasad — wszystkie pradgzame z wykonaniem muréw z cegly
klinkierowej

sciana dziatowa $ciana pionowa , niesoa, dziejca wretrze.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét aganych z:

- wykonanienscian iscianek z blokow wapienno piaskowych grébid24 i 12cm,

- wykonaniemician z elewacyjnych (fasadowych) z cegty klinkieepw

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania
ogolne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaagicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 TBPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeeceptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zapregraentowa kl. 5 i 10 MPa - wykaohav
wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptura przez Inspektora nadzoru. Marka i
sktad zaprawy powinny lByzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygaiie zapraw do
robét murowych powinno kywykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowgd w takiej
ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich natg stosowdé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkierre temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkigoe powinno tworz§ jednolig i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki wapiennoprodukowane piasky wapna wody, niewielkich ildci cementu
O parametrach technicznychzaywkowych nie nisze ni:

A Dlugos¢ [mm] 333 £ 2
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Szerokd¢ [mm] 240 + 2

Wysoka¢ [mm] 198 + 1

Gestaé¢ objetosciowa [kg/m3] 1600

Wytrzymatas¢ nasciskanie [Mpa] 15/ 20

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchyemiperaturze + 10°C [W/(m;K)] 0,53

Wspotczynnik izolacyjn& akustycznej [dB] 52

Reakcja na ogieKlasa Al

Mrozoodpornéc¢ [ilosé¢ cykli] 25

Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15

bloczki profilowane na piéro i wpust

uchwyty montaowe

wewretrzne kanaty elektryczne

zastosowanie do murowarsieian zewgtrznych i wewgtrznych konstrukcyjnych
A zgodnd¢ z normy produktowe PN-EN 771-2:2006

Bloczki wbudowywé zgodnie z zaleceniami i instruggproducenta.

Cealy klinkierowe

Cegty powinny wypetni@wymagania PN-EN 771-1:2011

Kolor i faktura lica wg projektu wykonawczego

- - = - = - > - -

Wymiary (mm): diugost, szerokost, wysokost 2506513
Odchyki wymiarow:

- diugogt +-1.5%

- szerokosé +-1,5%

- grubost +-10,0 %
- krzywizna bokow +- 1.0 %

- odchylenie od kata prostego +- 1,0 %

- ptaskost powierzchni +-1.5%
Nasigkliwost:

Zaprawy trasowe do Klinkieru

Do murowania cegiet klinkierowych, cegietenie formowanych, wapienno-piaskowych,
ekstremalnie naskliwych (powyze] 10%), o wysokiej przyczepiozaprawy do cegty, odporéa na
gwattowne opady oraz brak wysychania czy odparzgmiiny w miejscach styku z cgghawet bez
uprzedniego zwiania cegiet, o minimalnej mtiwosci powstania wykwitow wapiennych.

wytrzymatosé na $ciskanie: 2 5N/mm?

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatos$é na Scinanie: 0,15 N/mm?

Wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej J: 5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody: £ 0,40 kg/(m?-min0,5) (warto$é tab.)
Zawartosé chlorkéw: <0,1 %ClI

Wspodltczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: £0,83 W/(m-K) dla P=50%

< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1
Konsystencja robocza gestoplastyczna
Dodatek wody ok 2,5—31/worek 25 kg

Srodek czyszcacy do klinkieru

Gotowy do uyciasrodek czyszegey do glazury, terakoty, cegly klinkierowe;.

Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murostadgiany naley wczeniej zwilzyc.
Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie musista odpowiednio zabezpieczone. Prace hale
wykonywa w temperaturze powietrza i podéod +5°C do +25°C.

Parametry:

Gestasé: 1,05 kg/dm3

Kolor: transparentny

Zuzycie: ok. 150-350 ml/m2 w zataedsci od sposobu nanoszenia i struktury padto
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Srodek impregnujacy

Koncentrat wodorozcigezalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonpwédez
rozpuszczalnikow. Do stosowania wetra i na zewatrz budynkow. Dzgki zastosowanigrodka
powierzchniacian uzyskuje wiksz odpornd¢ na zabrudzenia, jej kolor i faktura staje Isardziej
nasycona.

Podstawowa funkcja impregnatu to hydrofobizacjaipaxehni, tzn nadanie powierzchni wiasoio
hydrofobowych tj. odpychania wody. ki hydrofobizaciji zapobiegaesivnikaniu wody w gib
struktury materiatow.

Materialy uzupetniajace

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w koksj@ah murowych powinny spehgia
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom dlkoaym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadé:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemneggienia ze sagpmurOw orazgdczenia muru z innymi g&ciami konstrukcji
lub budowli, takimi jaksciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny sp&jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadpria prefabrykowane o rozgosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okrdonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiéddorojenie do spoin
wspornych muréw, obejmage siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- Ciggnione.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatéw innych producentéw:ni
sugerowani pod warunkient, jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnid& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych $3&2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

3 SPRZET

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzt do wykonywania rob6t murowych. Do wykonania rohéatezy stosowa dowolny typ spretu,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogélne”.

Transport elementow murowych (bloczkow i cegiel)

Elementy murowe naky przewozé¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w odpowiedni
sposbb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaie w sposOb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widlowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z
widtami. Materialy murowe mag by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
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Powierzchnia sktadowania powinnaébytwardzona, wyrGwnana i przystosowana do odproassidz
opadow atmosferycznych. Zaleca sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymag@golne”

Roboty murowe nalyy wykonywa& zgodnie z dokumentacjprojektova, niniejsz specyfikacy

techniczn i zasadami sztuki murarskie;.

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidlowego gménia elementéw
murowych i grubéci spoin tak, abyciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- cegly, bloczki powinny b§ uktadane na ptask, a nie ngolub na stajco,

- spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinny dyusytuowane
mijankowo, mury nalgy wnost mazliwie rownomiernie na catej ich dtugai,

- elementy murowe powinny byzyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy muanoiu stupow i filaréw, poza liczb
konieczn do uzyskania prawidtowego gzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luinzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymiitmosferycznych.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.) mog

by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pawey0oC.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysgfpieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
zakaczy¢ roboty stanu surowego,

- 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian,

- Wznoszeniescian wielowarstwowych

- W scianach wielowarstwowych (szczelinowe z pgsgowietrzry badz z ociepleniem z weiny
szklanej) warstwa wewetrzna jestéciang konstrukcyjm, wiec stosuje si do niej wymagania jak
dla scian konstrukcyjnych, natomiast warstwa zetmzna (ostonowa) powinna rméieyrubcé nie
mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podamaczej, i by trwale pojczona
z warstw wewretrzrng za pomog kotew.

- W przypadku murowaniécian ostonowych wraz z wykonatizolacp termiczry zalecanym jest
utworzenie tzw. pustki powietrznej (ok. 4-5cm). Wisfce tej mge wykrapl& sie para wodna.
Aby zminimalizowd& niekorzystne zjawiska w zwzku z tym konieczne jest zapewnienie tej
przestrzeni wentylacji. &t dla wigciwej cyrkulacji powietrza naly w dolnej 2, 3, lub 4
warstwie cegiet wykonaszczeliny dla wlotu a w ostatniej (goérnej) warstvaitwory dla wylotu
powietrza. Wykonuje gito przez pozostawienie pustej spoiny pionowej ncax4 cegle; w takiej
spoinie mana zamontowa& specjala puszk wentylacyjno-odwadniaga ze szczelinami lub
wstawit zwinieta siatke zbrojeniovg lub pozostawd otwarty szczelig w fudze pionowej. Nalg/
rowniez zwréck uwag, ze zainstalowane okna lub inne elementy montowanécianach
konstrukcyjnych lub znaczne wyscko scian ( pow. 6 m) zwilaszcza w budownictwie
wielorodzinnym mog zaktoc& funkcjonowanie cyrkulacji powietrza w szczelinig/ tym
przypadku zalecanym jest zamontowanie dodatkowymizedin wentylacyjnych w wiszych
partiachscian.

- Zasady ufeenia pierwszej warstwy z cegiet (ksztaltek) klimkiych g takie sama jak dla
muréw jednorodnych. Prawidtowe rozmierzenie pozwwdi uniknécie bkdow zwigzanych z
brakiem widciwego wazania i zapewni estetyczny wydl

- Sciank z cegiet klinkierowych wznoéimazna jednoczénie z murowaniendciany konstrukcyjne;
badZ po jej ukaczeniu. W obu przypadkach najezakotwit scianke ostonows z konstrukcyjg
poprzez utaenie w fugach kotew ze stali nierdzewnej. Liczbéelonie powinna b mniejsza
niz 4 szt./1 m2ciany. Wzdtd wszystkich krawdzi swobodnych warstwy zewtnznej (wokot
otwordw, przy nargu budynku, wzdha krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) naje
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszejtiizy sztuki na metr kragdzi sciany.

- Zasady te opisano w Normie PN-EN 1996-2:2010.
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Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nailg ponadto stosowazasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyat&sé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2006 r.:

- obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyka sie ze soh,

- stolarka maee by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalewykona& niezalene nadpreéa,

- stolarka musi by zabezpieczona przed wpdbieragca sig w szczelinie, w tym celu wzdiu
pionowych krawdzi cscieza naley przeprowadzi pionowy izolacg przeciwwilgociovs,
oddzielajca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgag# powinna by rowniez
zainstalowana powgj i ponizej otworu. Pozioma izolacja padiona powyej okna powinna
»Ze8lizgiwaé sie” w dét — w kierunku zewetrznej warstwy, ktéra powinna zosétaaopatrzona w
dodatkowe otwory odpowietrzajo-odwadniajce, przez ktére woda ze szczelingdbie mogta
swobodnie wyptywéna zewagtrz sciany.

Czyszczenie i impregnacija

Ochrona po zakaiczeniu robot

W czasie pierwszego najw@ejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elgm
wykonane z cegiet klinkierowych i elewacyjnych nlechront poprzez ostanianie falilub
plandely przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przedmiathym nastonecznieniem i
nagrzewaniem ginalezy mur chroné siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest galanie
szczelnie wszelkich murowanych elementow rpisle przylegajgcymi foliami typu ,, strecz”.
Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci planuewinny zapewrd swobodi cyrkulacg
powietrza i dopsci¢ do bezpéredniego zamoczenia oraz powstawania pod ighwiska tzw.
kondensatu.

Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.

Ewentualne zabrudzenia najeczysci¢ na biegco, tylko na sucho — za pompmickkiej szczotki
lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji aaleykonywa od gory do dotu. Zabrudzenia, ktére
nie zostap usungte w poe, mazna proébowa usuré przy pomocy twardszych szczotek (nie
drucianych) na sucho podczas lubslijgaki sposéb czyszczenia nie przyniesie efektaw,
pomoa srodka czyszcxego. Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murgetasciany
naleey wczeniej zwilzy¢. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie musosta
odpowiednio zabezpieczone. Prace malerykonywa w temperaturze powietrza i podé od
+5°C do +25°C.

Impregnacja powierzchni.

Po catkowitym zwizaniu i wyschnjciu wymurowanych elementéw dodatkowo ina poprawd
wiasciwosci hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impragje powierzchniowe stosowane na
zewnytrz nie g trwatym srodkiem zapobiegagym przed penetragjwody. W zalenosci od
warunkow atmosferycznych, por rokusredki impregnugce mog tracic na swojej skuteczioi.
Aby zapewnt impregnowanej powierzchni diugotrgabchror przed wod nalery powtarzé
cyklicznie impregnowanie.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu scmitemperatura dla powietrza i pozionie
moze by¢ nizsza nk +5°C oraz wysza od +25° C.

Mury z bloczkéw

a)

b)

Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przyntapaksymalna gruldé nie powinna
przekraczéa 4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowyetitgznych i poprzecznych,
przy czym grub& maksymalna nie powinna przekra€z& mm, a minimalna 2 mm. Spoiny
powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba eégizytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna bywigksza ni 15% catkowitej liczby cegiet. Zeli na budowie jest kilka
gatunkéw cegly, naly przestrzega zasady,ze kazda sciana powinna by wykonana z cegly
jednego wymiaru.

Pokczenie murdw stykagych st pod lkatem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk
wiecej niz 0 5mm nalgy wykonywa na strepia zazbione boczne.
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Scianki dziatowe

Murowaniescianek dziatowych wykonuje gsiv bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierjvsze
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowamkejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwow rozprowadza i wygodry tyzka z grag. Co drug warstwe nalery
zakotwit dosciany nénej przy uyciu specjalnychacznikéw ze stali nierdzewne;j.

Jeeli w trakcie murowania wysgpuje konieczng& dockcia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona na kilka sposobéw:

za pomog szerokiego przecinaka i miotka,

za pomog pity tarczowej do kamienia,

za pomog gilotyny.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakciedtolvykona

odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2 Wymagania dotyczce materiatéw

Mury z klinkieru

Kontrola jak@ci materiatdw

Wszystkie stosowane materiaty mysmipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz

dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lulnpé posiadé deklaracje zgodrai wydane

przez producenta.

Badania nalegy przeprowadzi pasrednio na podstawie przedhmych:

- deklaracji zgodnei lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy,

- protokotow przygcia materiatow na budayy

Sprawdzeniu podlegaterminy przydatnéci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane

nalezy zdyskwalifikowa

Kontrola jakd@ci robot

Kontrola jak@ci wykonania robot odbywaesha bigigco po zakéaczeniu kadego etapu robot i polega

na sprawdzeniu zgodém wykonania robot z dokumentagprojektows i wytycznymi zawartymi w

niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektosazoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét murowych z

dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjgonoducentow.

Badania te w szczegdlém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz westmiznych czsci muru

ulegapcych zakryciu.

Sprawdzenie wewgrznych czsci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczegokud dotyczy

prawidtowdici wigzania elementow w murze, grdeoi wypetnienia spoin, liczbyaytych wyrobéw

utamkowych. Wyniki przeprowadzonych badaowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w

pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznepisane w dzienniku budowy a t@kprotokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamgeggo) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzaaiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotycgce wykonania robot murowych, w szczegd@lriov zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy, specyfikagj techniczig wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci oceny robot poprzedzgych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzysta wyniki bada dokonanych przed

przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraziggpv dzienniku budowy dotygze

wykonanych robot.

Badania sprawdzgie jaka¢ wykonania robét murowych;

a) sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj— powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentagrojektows, specyfikacj techniczig oraz ze zmianami
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawizegodnéci dokonuje si na podstawie
ogledzin zewrtrznych i pomiaréw;

- pomiar dtugéci i wysokdaici konstrukcji przeprowadzagse doktadnécia do 10 mm;

- pomiar grubéci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naky

przyjmowa srednp arytmetyczg z pomiarow w trzech gdhych miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowei wigzania elementéw w murze, stykach i nani@ach naley
przeprowadzaprzez ogtdziny w trakcie robot na zgodftoz wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie gruldoi spoin i ich wypetnienia — natg przeprowadzaprzez ogidziny zewmrtrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka mumoktadndcia do 1 mm nalgy zawsze
wykona w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadkurow nielicowych — gdy na
podstawie ogldzin uznanoze grubd¢ spoiny mae by przekroczonairedni grubcé spoin
poziomych nalgy oblicza przez odicie przeagtnej grubdci elementu murowego od ilorazu
wysokasci zmierzonego odcinka muru (o wysdkoco najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
sredni gruba¢ spoiny poziomej naly okresla¢ identycznie, mierr poziomy odcinek muru; w
przypadku raacych r&nic grubdgci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich hale
przeprowadzaoddzielnie, z doktadricia do 1 mm, ndcisle okr&lonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioridmvego — nakey przeprowadzapaosrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych aktie wykonywania i zapisow w dzienniku
budowy protokoty i zapisy powinny dotyazy
sprawdzenidrednic zbrojenia, ktére powinno bywykonane suwmiatkz doktadnécia do
0,5 mm,

- sprawdzenia diugai zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdwipre powinno bg
wykonane téma stalows z doktadnécia do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i Wwego powjzania petdw oraz grubgci ich otulenia, ktore
powinno by wykonane z doktadriciag do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay prostoliniowéci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie w dwéch prostopadtych do si&ldeunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kedai muru, taty kontrolnej diugai 2 m, a
nastgpnie przez pomiar z doktadéma do 1 mm wielkéci przewitu miedzy tat a powierzchryj
lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowéci powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz doktadnécia do
1 mm; badanie mma wykon& pionem murarskim i przymiarem z podziaikilimetrowa,

g) sprawdzenie pozionsoi warstw murowych — naly przeprowadzaprzyrzdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnjanurarsl i tata kontrolmg lub poziomnig wezowsg, a przy
budynkach o dilugei ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie &6w pomedzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwéchysiednich murow —
nalezy przeprowadzamierzc z doktadnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinagcych s
ptaszczyzn oddta przewidzianego w projekcie; odchylenie (gri¢) mierzy sk w odlegiaci 1
m od wierzchotka sprawdzaneggid; badanie mma przeprowadzastalowym lgtownikiem
murarskim, tag kontrolrg i przymiarem z podziatkmilimetrowa, zmierzony przewit nie
powinien przekraczawartasci podanych w tablicy w punkcie 5.7 niniejszej sgdacii,

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niziejspecyfikacji

technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokmbelpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiagcego) oraz wykonawcy

Bloczki

Przy odbiorze bloczkow natg przeprowad# na budowie:

— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zambiem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

— proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i gknig¢,

— odporndci na uderzenia,
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W przypadku niemanosci okreslenia jakaci bloczkow przez préhdorazng nalezy jg podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasggorndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placioty, naley kontrolowa jej marlke i
konsystengj w spos6b podany w oboazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa& wg ponizszej tabel

_ Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek _ ' _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugoi 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6

— na wysokéci kondygnaciji 6 10

— na catej wysolk«i 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diuggi 1 2

— na calej dhugexi 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diuggi 1 10

— na calej diugexi 10

Odchylenia wymiaréw otworow wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
WYSOH0 +15, -10 +15, -10

7 OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarove robét jest [M] muru o odpowiedniej grul§oi lub [m] wykonanego kanatu
wentylacyjnego o odpowiedniej szerdkb

8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t

W wyniku odbioru nalezy:

— sporadzi¢ czgsciowy protokoét odbioru robot

— protokot odbioru robét zanikagych

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnai odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okrdone w niniejszej specyfikacji podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrsgi podano w pkt 8 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:
— wykonanie niezdnych czynnéci montaowych,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstzea bhp, ppa,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnyamthronysrodowiska
— uporzdkowanie terenu budowy.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259Beton komérkowy.
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ST - 07 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycegce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych doalezacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przedrbewretrznych i wewmtrznych, poziomych i
pionowych obiektu, przyayciu materiatow odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- izolacja poziome posadowienia 2x paprmozgrzewalf

- izolacja posadzek falipolietylenovg

- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej

- folia w plynie izolacja pomieszcaanokrych

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robo6t podano w
~Wymaganiach ogo6lnych” pkt 2

MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania nausg zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projekeépviDo wykonania robot madoy¢ stosowane
wyroby budowlane spetnigge warunki okréone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
po0z.1360, z piiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpasdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonyjavdylatacji,
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych narstrukcjach betonowychzelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie yoanie materiatdw zgodnych z dokumeniggajojektowy i
posiadajcych aprobattechniczig ITB do tego typu zastosowa
Wymagania szczegotowe
Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniagej §cian podziemia
Izolacje nalezy wykona z masy uszczelnigjej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli, przenesej rysy, odpornej na starzenie,sivoc i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywnegda stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN
4030. Masa nie wymagga warstwy tynku na murze.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)

Skiad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
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Konsystencja po wymieszaniu pasta

Gestosé gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm

Szczelnd¢ 70 m st. wody (7bar)

Grubos$¢ nakladanej warstwy 1,1 mmswiezej warstwy odpowiada 1 mm

przeschnijtej powtoki

Temperatura mieknienia wg metody R. ok. +130°C

und K.

Przechowywanie w pomieszczeniach €O najmniej 9 m-cy
chtodnych i suchych w temperaturach

dodatnich

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgzabezpieczenia izolacji termicznej i warstw priegioudowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczétnoktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

- grubaé 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymalai¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesjkliwosé przy dziataniu stupa wody

— o wysokdci 1 mw czasie 100 h nie przgs

— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@mpgnia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowazgriwwodna w warstwach posadzkowych.
Folia paroizolacyjna polietylenowa

Grubai¢ 0,15/0,2 mm

Wytrzymala¢ wzdtuz w poprzek
max. napgzenie przy rozgjganiu [MPa] Min 12 Min 12
wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu [%] Min 300 Min 300
odpornd¢ na rozdzieranie przez gway. [N] Min 50

Odpornd¢ na podwyszone temperatury olélena Max 0,5

Zmianami wymiaréw liniowych po wygrzewaniu
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa]

Stopier palngci wyréb trudnozapalny
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [ nieiej niz 300 000
Wodochtonnéé [%] max. 0,5

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtokaligpropylenu petni funkej zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczgeniem kurzem. Zapobiega skraplaniupsry
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalvilgotnas¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Szczelné¢ uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadéwgsiednich arkuszy folii tana
uszczelniajca i obustronnie klejcg

Wymogi techniczne:

- grubai¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,
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— wytrzymald¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

— wytrzymald¢ na rozdzieranie wzdhme > 100 N/mm,

- réwnowana warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczaléd > 1200 g/m224h,

— wysoka¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@pgnia,
— odporng¢ na promienie UV 4 miesie.

Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe
Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako pdivicszczelniajce i ochronne na betonie, tynku,
murze, stali, materiatach wtdknisto cementowych.

Baza Emulsja bitumiczna
Konsystencja po wymieszaniu ciekia
Gestosé¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary uH0O
wodnej

Pétciekty lepik do wykonywania powtok i klejenia pay w izolacjach poziomych

Potciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zinmpiazeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budtamych typu lekkiego bez wkiadki papowej i
do przyklejania papy asfaltowej do poziidbetonowego oraz do sklejania warstw papy asfajtow
przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomyanaze by stosowany wyjcznie na
zewngtrz budynkow.

Impregnacja posadzek betonowyclf pomieszczenia techniczne) jest dwusktadnikeywica
epoksydow 0 nas¢pujacych wigciwosciach:

» wodoszczelny

» wzmacnia podize i likwiduje pylenie

* odporny na dziatanie rozeiezonych zasad, kwaséw, wodnych roztworéw soli, $marmpaliw

» umazliwia dyfuzje pary wodnej

Baza: dwuskfadnikowaywica epoksydowa
Barwa: przezroczysta

Lepkas¢: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowg/mm
Sucha masa: ok. 40%

Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych
Gestasé: ok. 0,9 +0,02 g/cm3

w temp. +23°C

Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C
ok. 10 godz. w temp. +20°C

ok. 5 godz. w temp. +30°C

Minimalna temp.

twardnienia: +8°C

Punkt zaptonu: powaej +21°

Impregnacija trybun - jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy materiat paowy na bazieywicy
metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczneePnaczony do tworzenia bezbarwnych lub
barwnych powtok ochronnych na pogéeh mineralnych jak beton i innych na bazie cementu
Rozpuszczalnikowaywica akrylowa

Gestos¢ ~ 0,90 kg/l (w +20°C), ~ 1,40 kg/l (w +20°C)
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Grubosé warstwy Dmin=101um, minimalna wymagana grufiosuchej warstwy do uzyskania
wymaganego oporu dyfuzyjnego na CO2 (réwnaveagrubé¢ warstwy powietrza 50 m)

i mrozoodpornéci. Dmax=237um, maksymalna grulsé suchej warstwy pozwalga na uzyskanie
odpowiedniej dyfuzji pary wodnej (rownowaa grubgé warstwy powietrza 4 m).

Gruba¢ suchej warstwy d = 130m

SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych natge wykonywa: z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przyayciu palnikéw do zgrzewania, drobnego spuzbudowlanego i
elektronarzdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okfenymi w PB i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” .

Transport materiatow

Transport materiatow odbywaegirzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, gloay w instrukcji przez Producenta i dostosowareej d
polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim paadtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegbd co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinbye
magazynowane w pozycji stojej w jednej warstwie. Rolki pap naleprzewozt krytymi srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pgizsiojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap mafpy¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny bypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem oké&ony przez producenta. Instrukcja winna loypstarczona odbiorcom wazyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamgtych fabrycznie mena przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgmajmniej 12 miesicy.

Masy bitumiczne dostarczangw pojemnikach typu kombi, ktére zawieganasg bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknitym mazna przechowywaco najmniej 6 miesty.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsi¢ etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Rolki papy naley przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
pozycji

stojacej, zabezpieczone przed przewracanieni sszkodzeniem. Rolki natg uktad& w sposob
uniemaliwiajacy przemieszczaniegsich podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
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Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny &yakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposade, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podidga

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawdzie odsadzki fundamentowej nafeoczyéci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci
fundamentéw nalg/ potraktowa ze szczegolpieczotowitdcia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obrijace przyczepni& czsci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakglzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nalg powierzchng betonovs wyrowna zapravg cementow, a
nastpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podtaze musi by nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie naley
sfazowa (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyobl& najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgglenia
powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mta wykong z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére fteja sk do podiaa.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachggzh na siebie z zaktadem min. 10cm, na rownym
poditazu, pozbawionym wystagych elementéw oraz laych i ostrych zanieczyszazd-olie nalery
stosow& zgodnie z aktualnie obogdujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwaym z
aktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolkiifaalezy chront przed bezpaednim
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, przechow§ivarzewozé w pozycji poziomej. Przewogi
krytymi srodkami transportu, zabezpiecgaprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
przemieszczaniemgpodczas przewozu, zgodnie z obggudjgcymi przepisami.

Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelgaj scian podziemia

Podlaze musi by niezmaone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych gadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszazeKrawedzie naley sfazowa (zukosowd) za wyoblania
odpowiednio zaolgli¢. W przypadku wody pod @ieniemzelbet musi spetnianorme DIN 1045.
Mur i inne podtaa nie powinny posiadgprzy wodzie dziataicej pod cinieniem rys o szerokoi
powyze] 1 mm. Mana stosowé&na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym padioWilgotne
podiaze wydtwra czas twardnienia. Istnigle grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki
bitumiczne np. stare, kge (naktadane na zimno lub goo) powtoki nadaj sie jako podiae o ile
wykazup wystarczajca wytrzymalaé do przygcia nowej warstwy uszczelnigie).

Obrdébk rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraylzie
odsadzki fundamentowej najeoczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystare czsci fundamentow naley
potraktowa ze szczegoOpieczotowitdcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjaice
przyczepné¢ czesci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. gcznej
szlifierki diamentowe.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie poditoza

Emulsja bitumiczna m@ by stosowana na podto suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje s¢ za pomoe pedzla malarskiego, a w przypadkuekszych powierzchni za pomgc
szczotki lub miotty dekarskiej, wzglnie watkiem. Nalgy tak dobré czas naktadania emulsji, aby
zdgzyta wyschn¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i mefrpogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chiodingjlgotnej pory roku czas schytia wydtuza
si¢ znacznie. W zbiornikach zamktych i wilgotnych wyschricie emulsji nalgy umazliwi ¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Pozosuche i chtonne nale najpierw zagruntowa W tym
celu, w zalendsci od stopnia chlonrioi podiaza, naley wykona we wlasnym zakresie rozéiezenie
emulsji wod, w stosunku olgtosciowym 1 : 10.
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Po pracy nargzia naley sptuka czyst wodg, a nasipnie wysuszy. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntupcej zaley od stopnia chtonrigi podtaza nie powinno b§ mniejsze ni 400-500 g
roztworu/m2.

Emulsja niedczy sk z metalami nigelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsjie naley
stosowa na zamarzgtym podiazu. W trakcie prac przyayciu zapraw z dodatkiem bitumu, naje
unikat silnego nastonecznienia, a taksuchego podia. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanychayalenk lub posadzkprzykry wilgotng
tkaning ptécienny, np. po workach.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izalaastpuje przez dodanie do komponentu
plynnego masy bitumicznej komponentu proszkoweggmieszanie za pomaaviertarki z
natazonym mieszadtem,zado powstania jednorodnej masy. Masa i proszekyginalnym
opakowaniu s dostosowane do siebie §lwowo. Przy ilgciach mniejszych naly przestrzega
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czagvgdoga zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej seonasipi¢ dopiero po wyschrciu powloki gruntugcej. Bitum
nanosi s} za pomog gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznejg¢mageé w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien byrzeprowadzony najszybciej jak to jestaiwe, tak by nie uszkodéi
warstwy potaonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku pienia spgtrzomn

(napieragca) wodg przegczapcs Sig i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym rigle
zatopt wktadke wzmacniajca z siatki z polipropylenu. Masa @ga swoje ostateczne WEwoscCi po
petnym zwéazaniu i wyschnjciu. Dopiero péaniej mazna przysipi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlané¢giery uwazac, aby pod warstwizolacyjr
nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona r@vueosta na zing bez warstwy ochronnej.
Nie wolno sypa bezpdrednio na stwardniagfizolacg gliny, gruzu anizwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia agleoboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadanhilkiz
tynkarskiej, wykonywa wczesnym ranem lub pdym wieczorem albo stosowaacienienia.
Uszczelnianie prz&§ rurowych powinno b§ wykonywane w pajczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie vigxajcej cEnienia izolacg z masy wraz z
zatopion wkladka wzmacniajca z siatki z polipropylenu naktadana jest na statyduchomy kotnierz
konstrukcji rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i gc#en mazna trwale wykon&systemow tasma izolacyjm
naklejory na kravgdziach szczeliny masitumiczry i pdzniej taczom z izolach powierzchniowy.
Kontrola grubdéci nakladanej warstwy w stardeviezym nas¢puje poprzez pomiar ifgi zuzytego
materiatu oraz pomiar grubd wilgotnej powtoki. W przypadkigtznej obrébki materiatu nie nana
wykluczy¢ odchyleh od normatywnej gruldci naktadanej warstwy. Pomiar gruisowilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniagej, zgodnie z norgDIN 18195-3 wydanie 2000-08, nggtije w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub nadgch 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekaiobiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& sie z jednej lub dwbch warstw papy asfaltowej skledniepikiem m¢dzy sola w sposob
ciaggty na catej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ockirearstw ocieplajcych przed wogl zarobowy z
zaprawy na niej uktadanej mpby¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zakfadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm petwowych.

- Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzawarstw izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0—1,5 mm.

- Szerokeéc¢ zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna iy
nie mniejsza ri 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powibgé przesungte wzgedem
siebie
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Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podia wykona zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat grurgay nalery stosowa zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przygfpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejery zapozné sie ze stanem
podtaza, dokona pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowaspaawdzt poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielké spadkdw izolowanych powierzchni orazsdgrzerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplandawaztazenie poszczegoélnych pasow papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanateriatow.

Akcesoria do pokry¢ z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny nanoikowe, kotki mocujce i watki dylatacyjne stosowa
zgodnie z instrukgj producenta wybranego systemu.

Cokoly zewntrzne (izolacje) naelbecie
Przed przygfpieniem do wykonania cokotow, powierzchnie myby¢ czyste, suche oraz wolne od
olejow i smarow. Poniewadyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanieaztejyw niej wody do
otoczenia i/lub chtonnego podi schngcie jest mocno uzateione od zdoln&i ssicej podiaa,
temperatury, wilgotnéei oraz cyrkulacji powietrza. Roboty najewykonywa: przy temperaturach
powyzej + 100 C i niskiej wilgotnéci powietrza. Preparat naktadi@dnorazowo na niezbyt dych
powierzchniach by nie wydhka¢ zanadto czasu sclypia warstw.
Przygotowan powierzchng pokry¢ podktadem gruntggym. Nasgpnie natay¢ warstwe ptynnej
folii. W swiezo wylozong warstwe ptynnej folii wtopic wtdknine poliestrovy, ktora stanowi
~wzmocnienie” warstwy uszczelnigjej. Trzeba pamtac, aby wtoknina byta utona w ptynnej folii
rowno, bez zmarszczek i fald oraz w stanie nieuszénym, tzn. bez rozdarDrugas warstwe ptynnej
folii mozna natay¢ bezpdrednio po utageniu pierwszej lub na drugi dfigktora stanowi warstyy
nawierzchniow.
Obrébka odbywa gina zimno, jedyne nagdzie, niezhdne do prawidtowego wykonania
uszczelnienia to watek.
W przypadku niezgdnych nagi¢ — np. w narenikach, na zaolkggleniach — ubytki wtokniny
przykrywa dodatkowymi kawatkami tej samej wtokniny i pokryévatynmg folia.
Impregnacja posadzek betonowyclf pomieszczenia techniczne)
Przygotowane podi® musi by:
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczépno
- wolne od substancji oddziedajch i zmniejszajcych przyczepn@ do podiaa takich jak kurz,
mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, stareqkowialarskie
- zabezpieczone przed pagl@niem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podia naley je przygotowa przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,
frezowanie, piaskowanie, mycie wpgod cinieniem, wypalanie.
Dla przygotowanego podig musz by¢ spetnione porisze wymagania:

— Klasa betonu: co najmniej C20/25

— Wiek co najmniej 3 dni

- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25vg4PN-EN 13813

- Klasa tynku: CS IV

— Wiek: co najmniej 28 dni

-  Wytrzymatci¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2, (tynk: 0,8r42)

— Wilgotnos¢ podiaza: < 6,0 % (pomiar metadCM)
Impregnacija trybun Powierzchnia betonu musi &dynocna, sucha, oczyszczona mych,
niezwigzanych z podikem castek. Zalecane metody czyszczeniagpaod pod wysokim
cisnieniem lub metoglstrumieniowoscierrg. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu
zaprawy na bazie cementu, przed naniesieniem powsddzy odczekd, co najmniej 4 dni.
Preparat jednosktadnikowy w postaci gotowej dgcia, wymaga jednak wginego wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji g trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperptacana doda do 5%
rozcieaczalnika C. Nie wolno dodawaadnych innych rozcieezalnikow.
Sposoby aplikaciji
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- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne padierwsza warstwa me byt rozciexczona 10%
rozcienczalnika C.
- mazna nanosi za pomog pedzla lub watka z owczej wetny z krotkim wiosiem.
- Ostatna, wierzchng warstwe mazna nanosi rowniez natryskiem bezpowietrznym:

» dodatek do 7% rozaiezalnika C

e cisnienie natrysku 150 baréwvrednica dyszy 0,38+0,66 mmgtknatrysku 50+80°.
KONTROLA JAKO SCIROBOT
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

Badania w czasie wykonywania robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglieontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustati Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nae

Kontrola jakd@ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matangyyoby majp zawiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaglgidciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora
nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”
Jednostl obmiarowa powierzchni izolacji stanowin?.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

Odbior podtozy

Odbior podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbiér
podtaza odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic.

Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wkni

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagciechniczn,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podiam,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,

- szczeln&d.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8
Podstaw ptatnaci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnikokumentagj projektowvs,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i ggakosciowa na podstawie wynikdw pomiarow i
bada.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamanbot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazazionogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,
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— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— przygotowanie materiatédw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociejy

— wykonanie naprawy stwierdzonyctetddw w wykonaniu izolaciji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnieokumentagj projektows,
— przeprowadzenie niegtinych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréaddy

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhnigapas na odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozaiganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piy@gnaczenia gruldci metod skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako Losowy wybo6r jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany na goo.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivimjonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneadtwvosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oggogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemOw zapewnienia jgkoi
zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych producentow
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, CertyfiknB/13/10236/02
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ST — 08 IZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych wigzku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTg ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji —saystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dalentacj projektowvs.
materiat izolacyjny — materiat zmniejsaey lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmizolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewretrznych i wewntrznych poziomych i pionowych obiektu, zmanych z wykonaniem:

- izolacji dachu ptytami z wetny mineralnej gr. 20,cattyk dachowych ptytami gr. 5 cm

- izolacji posadzkowych ptytami styropianowymi gr. d,

- izolacji scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym @cri.

Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w OST
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw OST
~Wymagania ogélne” pkt 3.1.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Polistyren ekstrudowany

Plyty z krawgdziami schodkowymi i gtadkpowierzchm. Do izolacji termicznej dachéw ptaskich,
dachéw ptaskich odwréconych, dachow spadzistychz @olacji obwodowejcian i podidg (podtogi
w budynkach mieszkalnych i znacznie a@fone, sciany piwnic, sciany warstwowe). Mag byé¢
montowane w warunkach wody gruntowej i pod piyddiogove

Zastosowanie:
Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cigplprzeciwdwiekowa przy wykonywaniu warstw
posadzek, izolacja pionowa dylatacja oraz jakoceiejal cokotow.

Dane techniczne

Jednostka Polistyren ekstradowany XPS

Gestosé EN 1602 kg/m

Deklarowany

wspotczynnik

przewodzenia

ciepta? - hp

Deklarowany opor Mm |/ Ro Ap Ro
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cieplny®4 - Rp
d =30 mm
d =40 mm
d = 50 mm
d = 60 mm
d=70 mm
d =80 mm
d =100 mm
d =120 mm
d =140 mm
d =160 mm
d =180 mm
d =200 mm

Naprezeniasciskajace
przy 10%
odksztatceniu lub
wytrzymatosé na
sciskaniepznaczenie
EN: CS(10\Y)x

010 lub Om

Modut sprezystosci —
E

Petzanie przy
sciskaniu,
oznaczenie EN:
CC(ifioly)oc

Gc(ilzz%
odksztatcenie z¥1,5%
petzanie, y=50 lat)

Wytrzymato §¢ na
rozcigganie
prostopadte do
powierzchni

ptyty oznaczenie EN:
TRGmt

Omt-

Odpornosé na
przenikanie pary
wodnej — U

Nasigkliwo §¢ poprzez
diugotrwate
zanurzenie w
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EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164
EN13164

EN 13164
EN 826

EN 826

EN 13164

EN 1606
EN 13164

EN 1607
EN 12086

EN 13164

W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m
W/(m

K) | (M.K)W
K) | (n.K)W
K) /| (mR.K)/W
K) /| (mR.K)/W
K) | (n.K)W
K) | (M.K)W
K) /| (m.K)/W
K) /| (m.K)/W
K) | (M.K)W
K) | (n.K)W
K) /| (m.K)/W
K) | (M.K)W

Poziom

kPa

kPa

Poziom

kPa

Poziom

kPa

Poziom
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_>300

0,035 0,85
0,035 1,15
0,035 1,40
0,035 1,70
0,035 2,00
0,035 2,30
0,036 2,80
0,036 3,35
0,038 3,75
0,038 4,25
0,038 4,75
0,038 5,30
CS(10/Y)300

30-50mm - 12.000
60-200mm - 20.000

CC(2/1.5/50)130

130

80 - 200

WL(T)0.7



wodzieoznaczenie
EN: WL(T)i

Nasigkliwo §¢ poprzez
diugotrwat g dyfuzje,
oznaczenie

EN: WD(V)i

dN =50 mrﬁ)
dN =100 mn’ﬁ)
dn = 200 mn?

Odpornosé na cykle
zamarzania i
rozmarzania,
oznaczenie EN: FTi

nasakliwosc¢
Kapilarno ¢

Wspaotczynnik
rozszerzalngci
liniowej

Stabilnos¢
wymiarowa oraz
odksztalcenie
W okreslonegj
temperaturze i

wilgotnosci oznaczenie

EN: DS(TH)

Agmax (48 h, 23°C i
90% wilgotna¢
wzgl.):

Pod okrélonym
obcigzeniem i w
okreslonej
temperaturze
oznaczenie EN:
DLT(i)5

Agmax (40 kPa, 70°C,
168 h):

Klasyfikacja ogniowa

Wymiary
Dilugos¢ x Szerokeéc

Grubas¢” - dy

Tolerancja
wymiarowa

EN 12087
EN 13164

EN 12088
EN 12088
EN 12088
EN 13164

EN 12091

EN 13164

EN 1604

EN 13164

EN 1605

EN 13501-1
EN 822

EN 823

EN 13164
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Vol.-%

Poziom

Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%

Poziom

Vol.-%

mm/(m- K)

Poziom

%

Poziom

%

Euroklasa

mm

mm

Klasa

- 68 -

<05
WD(V)3

0,07

DS(TH)

DLT(2)5

<5

E
1250 x 600

30, 40, 50, 60, 80,
100, 120, 140, 160, (180), (200)
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grubosci,oznaczenie
EN: Ti

Powierzchnia

Uksztattowanie
kraw edzi

Welna mineralna

Gladka

Schodkowe

Dwuggstasciowa wetna o gstasci sredniej 130kg/m3 przeznaczona do izolacji termigatechow
ptaskich betonowych oraz termorenowacji wszysthygow dachow ptaskich bezfrednio pod pag
Zastosowanie jako niepalne ocieplenie:
- stropodachéw niewentylowanych (dachow ptaskictezg@rednio pod powtokowe pokrycia
dachowe (w ukiadzie izolacji jednowarstwowym lub wvarstwowym jako piyta wierzchnia),
- zalecane do dachéw standardowych, dla ktéryclprziewiduje si specjalnych wymaga

Parametry podstawowe

wspotczynnik przewodzenia ciept® dla gr.> 80 mm

0,039 [W/mK]

wspoétczynnik przewodzenia ciept® dla gr. < 80 mm 0,040 [W/mK]
obciazenie charakterystyczneggarem wtasnym 1,30 kN/m3
napezeniesciskagce przy 10% odksztatceniu wzghym > 40 kPa
wytrzymaitai¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchni >7,5 kPa

klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1

Al - wyréb niepalny

Styropian EPS 100 do posadzek

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubai¢ T2 +1mm
Dlugaos¢ L2 +2mm
Szerokd¢ W2 +2mm
Prostolgtnose S2 + 2 mm/1000 mm
Plaska¢ P3 +10 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS115 > 115 kPa
Naprzeniesciskapce przy 109

odksztalceniu CS(10)70 > 70 kPa
Stabilnag¢ wymiarowa w

statych normalnych warunkac

laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
Stabilng¢ wymiarowa w

okreslonych warunkach temp.

wilgotnosci DS(70,-)2 <2%
Wytrzymalai¢ na rozciganie TR100 > 100 kPa
Deklarowany wspétczynnik

przewodzenia cieptad - < 0,040 W/(m-K)
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| Klasa reakcji na ogie E -

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogodlnej spe@dik
technicznej.
Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spezu budowlanego i elektronamdzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych roboét i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogo6lnych” pkd 8godinej
specyfikacji techniczne.
Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, d&kway w instrukcji okrélonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny byakowane w sposéb zabezpiegewgjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okébony przez producenta. Instrukcja winnac¢bgostarczona odbiorcom wzyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadgelido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczengxohowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatdw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dospem osdéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiajgowinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbine”
Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolpgieh powinny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypoedtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzonedieznice drzwiowe i okienne.
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Do wykonania robét termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izokaagjalezy chront przed zawilgoceniem waddeszczow,
badz zarobow. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolaghn nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczidise
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy oggzeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposdb unientioviajacy zawilgoceniu parwodmng w
czasie uytkowania budynku, 40z z innychzrodel.

Warstwa izolacji powinna téyciagla i mie¢ stah grubcé zgodnie z projektem. Piyty w warstwie
pojedynczej powinny hyuktadane na styk lub na zaktad (frezowanedlzbmijankowo przy wikszej
ilosci warstw piyt.

Do lgczenia materialdw izolacyjnych z sphh podiczem mana stosowa tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zah®sci od rodzaju podtza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawier& sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pag#o

Przy stosowaniu materiatow vetawych na dziatanie podwszonej temperatury nahe bezwzgédnie
zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lakbdtami ciepta.
Ocieplanie powinno hywykonywane po stronie przegrody @seej temperaturze.

Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podiga

Stan powierzchni ocieplanyabkian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robaot:

— powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byvyréwnane zapragv
cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materadieplapcego,

— powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgkdem przyczepn@i podiaza przez wykonanie préby przyklejenia ociepleniawa
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie padipzanieczyszcae

Klejenie piyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyznician przeznaczonych do obémia @ réwne, ldz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jaksamo w pkt. 5.3.3., na plynaktada i cienky
warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si po ptycie szerokstalowy pa@ z zbami. Klej powinien by
roztozony pasami wzdtu krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien &ygtosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzemimomencie dociskania pityty do podéo

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociemapowierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwieniacsBx¢ i sposob kotwienia musi zapewrbezpieczne
przeniesienie przewidywanych obagen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muspetnid
warunek wspétczynnika wytrzymaic przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienia
wyrywajace musi by odpowiednio wiksze od wart&ci obchzenia przypadagego na kady facznik
lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegétowmestd{a w instrukcjach montai
technologé wykonania robét. Wszystkie elementy stalowezgte do kotwienia mugzposiada
zabezpieczenia antykorozyjne

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nglewykonywa na réwnej powierzchni w sposobagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, geli technologia podana przez Producenta wymagakgp@nie
powinno by potazone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone prpexknikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego aadej ocieplanej powierzchni powinggisle do
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siebie dochodZii nie tworzy¢ widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.
Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkow termicznygh s

- styki scian wewntrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkoéw na
stykuscian ostonowych i nimych,

— wience i hadprea,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnacii,

— pofgczenia lekkich elementow warstwowych ze stupamiatogtymi oraz styki zescianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyagodnie z dokumentag]

projektow i detalami. Zaleca siaby opo6r cieplny byt w przykieniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla sie od zewntrz. Ocieplanie od wevwgtrz dopuszcza sitylko wtedy, gdy

jest to jedynie mdiwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne podano w ,Wymaganiach ogolnych’5p&goélnej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadyggodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenateriatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zaéwiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzesasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.
W szczegOlnéci powinna by oceniana:
— réwnas¢ powierzchni piyt,
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerang]
— wilgotnosé i nasikliwose,
— napkzeniasciskapce piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyn|k| bada ptyt termoizolacyjnych powinny dywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych” pkt 6.

Jednostk obmiarows powierzchni ocieplei izolacji dylatacji jest [.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzomairngzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki pozytywne.

Odbiér podtozy

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
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Jezeli odbiér poditaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rglg@odiaze oczyci¢ z
zanieczyszcze
Zgodnosé robot z dokumentacia

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&lyd
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podim,

— prawidtowad¢ zamocowania piyt, ich wykm@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kcie nachylenia przewidzianym w dokumentacjatK dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny dykatami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac]
Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed
wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadzd za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych lmsach) taty kontrolnej o diugoi 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gr@du pomiedzy tat a powierzchry ocieplenia
powinien by wykonany z doktadnwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitkirgastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

— nie wigksza nk 2 mm

- w liczbie nie wgkszej nk 2 szt. na catej diugoi taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

— nie wigcksze n 1,5 mm

— ogoétem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako
— nie wiecej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze nk 2 mm

— ogobtem nie wgkszej nz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczégoiginami, belkami itp
Przecinajcych st ptaszczyzn oddta w dokumentaciji

— nie wieksza nk 2 mm na dlugéci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,Wymagania ogoine”

Placi st za ustalogilos¢ [m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovaniia,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudovego grubéci 10cm,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostaltci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizaci opakowa i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Plyty styropianowe.
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BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iwtycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce
piyty.

Instrukcje wybranych producentéw.

Certyfikat CE dla wetny mineralnej] URSA 0672-CDB3.10.101.L/V
APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99

ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)

Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE

Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodriai

Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm

Nr CIG 00025/08 gr. 80-200 mm
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ST — 09 STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i pbdych elementéw

1. WSTEP

a. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji naaaiu.

b. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

c. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa sfikagja techniczna obejmuje wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majice na celu wykonanie stolarkilusarki otworowej w budowanym
obiekcie. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SSTjohge wszystkie czynnei umazliwiajace i
majace na celu wykonanie stolark§lusarski obiektu:

- drzwiowa zewantrzna,

2. MATERIALY

Wymagania 0golne

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw OST
~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

Wszystkie ayte materialy powinny mie aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkin. posiadé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodéa lub certyfikaty zgodn&i z aprobat
techniczn lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Slusarka drzwiowa

Drzwi zewrgtrzne - rodzaje, wymiary i wypogenie wg zestawienia stolarki

3. SPRZET

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Do wykonania intaau
slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ojg wykonywanych robét i ézie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogélne”

Transport materiatéw

Stolarle drzwiowg przewozé dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegagjje przed
przesuwaniem gipodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieézyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&ikecia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportoiyarzechowywa w odrbnych opakowaniach.
Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie chiagywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Profile aluminiowe naley transportowé& w sposéb uniemidiwiajacy uszkodzenia ich powierzchni
oraz powinny by zabezpieczone przed odksztatlceniami przekrojudtngaici. Nalery zabezpieczy
naraza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wysieg elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy
powinny zosta usztywnione.
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Do transportu dopuszczee diylko profile pakowane indywidualnie w papier léddie polietylenova.
Transportowane profile powinny &podparte w kilku punktach na drewnianych belkagtozonych
gumy. llos¢ podpor powinna gwarantowaachowanie prostoliniowoi profilu. Podczas uktadania
profili nalezy zwrdcic uwag; czy elementy podporowe szyste. W razie stwierdzenia wggbwania
ziaren piasku, opitkbw metalu itp. naje je usumé. Transportowane profile powinny &y
zabezpieczone przez wlwvoscia przesuwu przy pomocy pasow lukérra Przy uktadaniu profili
w stosy naley zwrocié uwag, aby cezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzprzekrojow
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu zpoami). Zaleca gitransportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkow atmosfemyatziideszczénieg).

Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wysgtujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budowmiet
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ichpmi powoduj utlenianie aluminium. Korozja
szczegOlnie szybko pegtuje w warunkach podwsgzonej wilgotnéci. W zwiazku z tym zaleca si
zawsze oddziatialuminium od innych metali warsgwzolacyjr.

Powyzsze uwagi nie dotyazstali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z alumimiwnie powoduje
korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzi jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub
kadmowana o dobrej jako powierzchni mae by stosowana.

Wapno, cement oraz niektére inne materialy budosvlamj szkodliwy wplyw na aluminium,
szczegolnie w warunkach zij wilgotnaici. Moga one by przyczyn roznych rodzajow korozji oraz
nieodwracalnych uszkodigowierzchni profili i akcesoriéw. Tak drewno, w zaleosci od gatunku

i stosowanego zabezpieczenia, zmorownie by¢ przyczyra powstawania korozji powierzchni
aluminium

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania 0golne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,wymag@goine”

Zalecenia ogolne:

- Wykonawca powinien dokodamontau drzwi zgodnie ze szczegoétgvinstrukcp wbudowania
tych wyrobow, dostarczgmprzez kadego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzek budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Roéwnoczénie ze wznoszeniem muréw we by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowa w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.

— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom hdke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nglsprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do montas stolarki drzwiowej dokitadrié nalezy sprawdzé doktadndé

wykonanie dciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét myadw

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakeagpowierzchni éciezy nalezy je naprawd i

0CZ)SCIC.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowanesaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach malevstawi

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzaiety sprawdzt sprawndé¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

- maksymalna odlegé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocage stosowane gs przy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie €iezy naleey wykona& kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakegj z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.
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Réznice wymiarow po przefnych nie powinny b§ wieksze od:
— 2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

— 4 mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

Osadzenie parapetdéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewetrzne o matym wysigu osadza giw ten sposdbze najpierw wykuwa i w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagnie wyrownuje si zapravs mur podokienny, dag mu maty
spadek darodka pomieszczenia i na tak wykonanym peadtakiada s podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach oelgzym wysggu naley uprzednio osadéi w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakoi stolarki podano w ST ,Wymagania ogoine”

Kontrola jako $ci wyrobdw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakexi stolarki budowlanej naky sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiarow

jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki

prawidtowas¢ wykonania z uwzgdnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

sprawngéc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”

Jednosti obmiarows dla stolarki okiennej i drzwiowepgszt.], dla parapetéw wewtrznych [mb].
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wyméagagoine”

Sprawdzeniu podlegsj

— jakos¢ dostarczonegjlusarki

— poprawng¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéxi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzn& za

zgodne z wymaganiami ST i PW

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny léysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentésghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawowrub), srednice
otworoéw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiaragtadh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed kokpzj

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny bBysprawdzone:

— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.
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W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéxi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzn& za
zgodne z wymaganiami SST i PB

Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny léysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- kompletnd¢ okue,

- prawidtowa¢ osadzenia i sprawiddziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&gkach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygze podstaw ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarkdlusarki otworowej,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmeslnieniem i obrobkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg naprawe powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:20060kna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodniythorzyw sztucznych
- Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona grzkalasem w budynkach.
Izolacyjng¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagd§nakustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminatog Cz$¢ 1: Terminy ogolne
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i poemia. Wartéci.

PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbior;

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Glenie $wietlnych i slonecznych
wiasciwosci oszklenia;

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkio w budownictwie. Glkemie wspoétczynnika przenikania ciepta
,U”. Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtawosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. O#enie zachowania si pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001  Skrzydia drzwiowe Wysoko, szerokéé, grubaé i prostoktnosé Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001  Skrzydta drzwiowe Plaské ogdlna i miejscowa Klasy tolerancii;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysekp szerokeéci, grubdci i
prostolgtnosci;

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpasciana uderzenie ciatem twardym;
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaské ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane taSkyby na skrzydta
drzwiowe
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Dokumentacja i specyfikacie w zamoOwieniach publecim Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
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