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ST - 00 Wymagania ogolne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-00 sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,] ETAP - BOISKA
REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla

poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wsp6trzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reper6éw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegblowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgsé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy jest zobowiagzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciaggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrddta.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
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a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i
roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
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Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedilug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6érnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktore spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje¢ producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgséci robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
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Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakofczenia rob6t i przyjecia dokumentdw. Odbioru ostatecznego
robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru ostatecznego robédt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatagczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena umowna obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i w dokumentacji projektowe;.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagahn warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty ziemne

KOD CPYV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt ziemnych. Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem

badan gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- Mechaniczne roboty ziemne - pod warstwy podbudowy, elementy prefabrykowane $cian oporowych.

- Reczne roboty ziemne - wyposazenia sportowego.

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V ,

- zatadunek i wywoéz gruntu z wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzgtu mechanicznego (tam
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejgcych instalacji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

- szpadel,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00. ,,Wymagania ogélne” . Do
przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda
samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zaréwno wykopdw jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gltebokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSma itp.

10
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Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usuni¢cie gruzu i kamieni, zaggszczenie istniejacego

gruzéw znajdujacych si¢ pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,96.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o

wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu

robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci,

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci

warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie

wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jezeli w projekcie nie okre§lono

inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz

nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i1 szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z

pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylone;j

skarpy na dnie wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy muréw zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong

wykonywanych roboét.

Wywéz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym drog¢ wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdoéw przewozacych ziemi¢ z wykopdw po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebe 1 miejsce instalacji myjki do podwozi i kot

samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedna instalacja wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu 1
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,
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- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zaggszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,,Wymagania og6lne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

CPYV 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego
pod boiska i nawierzchni¢ chodnikéw i wjazdéw oraz prefabrykowanych $cian oporowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni boisk, biezni i chodnikéw
oraz murdw i §cian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00. ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- rowniarek lub spycharek z uko$nie ustawianym lemieszem; Zamawiajacy moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podltoza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza jest
mozliwe wylagcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé
si¢, ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wickszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywa¢ r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie 1 zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzadne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig,
aby rzadne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zageg$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ciemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapicé
do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentacji technicznej zgodnie z BN-77/8931-12 [5],
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza
Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wlasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie roboét

6.2. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. |Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta co 50m

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m

3 R6Ownos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne " co 50 m

5 Rzedne wysoko$ciowe co 50 m w osi i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie " co 100 m

7 Zageszezenie, wilgotnos$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podloza rzadziej niz raz na 100 m poszerzenia

14



I ETAP - BOISKA REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gléwnych tukéw pionowych i poziomych

6.2.2.Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja * 5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) Wskaznik zagegszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST - 03 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

KOD CPYV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej w konstrukcji;

- 20,0 cm — dla boiska do pitki noznej - materac wzmacniajacy i filtracyjno-separacyjny z
kruszywa mineralnego (pospétki lub zwiru) o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
wskaznik zageszczenia Is > 0,96

- 10 cm — dla chodnikéw — piasek $rednioziarnisty zageszczony warstwowo do I;=0,97

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$§leniami
podanymi w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
»Wymagania og6lne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajaca z piasku . Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetniaé
nastgpujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:

D s

d85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113
UWAGA: do wypelnienia materaca kruszywowego moze by¢ uzyte dowolne dostgpne kruszywo
mineralne o uziarnieniu 0/31,5 mm, o ciagtej krzywej przesiewu, spetniajace nastepujace wymogi:
- zawarto$¢ frakcji itowej nie moze przekroczy¢ 2%
- zawarto$¢ frakcji piaskowej nie moze by¢ mniejsza niz 60%
- ewentualna zawarto$¢ frakcji kamienistej (31,5 mm < @ < 45 mm) nie moze przekroczy¢ 10%.
2.3.Wymagania dla tkaniny
PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:
Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,
Wytrzymato$¢ na rozciaganie: 40 kN/m
Wydtuzenie wzgledne przy obciazeniu max.: 13 % (+/- 2)
Przebicie statyczne (metoda CBR): 4,8 kN (-1)
Przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 7,8 mm (+/-1)
Charakterystyczna wielkos¢ poréw O90: 0,14 mm (+/- 0,05)
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu: 33 1/m2xs (+/- 6)

3. SPRZET

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Og6lne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie materaca

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementéw, ktére mogtyby uszkodzié
geotkanine (kamienie, korzenie drzew), a takze wypelnieniu lokalnych wglebien oraz zapadnig¢,
bezposrednio na podlozu gruntowym nalezy roztozy¢ geotkaning réwnolegle do osi boiska . Ptytkie
koleiny lub obnizenia sa dopuszczalne. Geotkanina powinna by¢ rozwini¢ta na gruncie i utrzymywana w
stanie wystarczajaco napi¢tym aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na
przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza. Nie nalezy rozcigga¢ napietego wyrobu nad
zaglebieniami. Potaczenia pomiedzy poszczeg6lnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac stosujac
zaktad o minimalnej szeroko$ci wynoszacej:

* 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomigdzy sasiednimi rolkami,

* 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy spoczywajacej na geotkaninie. Spetnienie
powyzszego warunku osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkow kruszywa
wzdluz zaktaddw, przed przystgpieniem do zasadniczych czynno$ci zwigzanych z jego roztozeniem
warstwy kruszywa. Nalezy zwr6ci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza si¢
ruchu pojazdéw i sprzgtu budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch
pojazdéw jest mozliwy po utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubo$ci co najmniej 15 cm.
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane
w pryzmach na wczes$niej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geotkaning.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagni¢to grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci 15 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Zamawiajacego warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zagegszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania
roéwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
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wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia

wody i rownomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Po uformowaniu warstwy materaca (utozeniu i zageszczeniu kruszywa do uzyskania wskaznika
zageszczenia kruszywa wg. Proctora Is > 0,98) nalezy zatozy¢ boczne zaktadki geotkaniny na jej
wierzch, lekko naprezy¢ i zakotwi¢ w odleglosci ok. 0,20 m od konca pasma szpilkami typu ,,J” o
dtugosci 600 mm i $rednicy ¢ 8 mm ze stali StO w odstepach 50 cm

5.3. Przygotowanie podltoza

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnig¢cia wskaznika zaggszczenia nie niniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [I], Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub
odcinajacg, uniemozliwi; przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtéorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztatceni;: nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagg¢szczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ \ruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo$cia wody i rOwm'miernie wymieszac.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie piasku

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagni¢to grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Zamawiajacego
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi cze¢$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieré6wnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedost¢pnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robt Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
— okre$lenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola jako$ci rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:
* sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny,
* sprawdzenie szerokos$ci wykonanych zaktadow,
* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podioza (brak fatd i nieréwnosci),
* sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajace]

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i
odcinajacej
Wyszczegolnienie
Lp badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy co Sm
2 Réwnos$¢ podtuzna coSm
3 Réwnos$e poprzeczna  [coS5m
4 Spadki poprzeczne coS5m
5 Rzedne wysoko$ciowe [co 5 m w osi i i na jej krawedziach
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dzialce robocze;j.
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Przed odbiorem w 5 punktach.
8 Zageszczenie, w 5 punktach
wilgotno$¢ kruszywa
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy - Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy - Nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzgdne wysokosciowe - Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie - O$§ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla
pozostatych dréog.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy - Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata
wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zagegszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg
BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia
warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutdéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gitgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o
grubosci i jakosci okres$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyrOwnanie
utozonej warstwy do wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie
pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomiedzy
podtozem gruntowym a konstrukcja nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem,
roztozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

mas¢ zalewowa- zgodno$¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg
punktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrédia dostawy,

wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R71 3 dla R28) - 1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7210 MPa,
R28 = 14MPa.
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ST - 04 Podbudowa z kruszywa lamanego

KOD CPYV 45233320-8 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie boiska , wjazdu i chodnikéw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Dla boiska
— warstwy klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm i o gr. warstwy 15 cm
— warstwa wyréwnawcza ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% i frakcji 0,075-4
mm gr. warstwy 3 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no§ng nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
»Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdblnienie
wlasciwosci
warstwa
warstwa gorna | dolna
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 do 5 od 2 do |PN-B-06714
(m/m) 5 -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz |5 10 PN-B-06714
-15[3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, -01 [26]
%
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotdw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - -37[10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
S03, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik no$no$ci wno$ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe¢ odsaczajaca

Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16],
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2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Rodzaj 1 ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

p) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00.\ ,,Wymagania og6lne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
—- | <5
D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka

powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankeg nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00. Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. Jednostki dostosowac proporcjonalnie do skali przedsiewzigcia.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow warstwy podbudowy, odsaczajacej i
odcinajacej
Wyszczegolnienie
Lp badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy co Sm
2 Réwnos¢ podtuzna coS5m
3 Réwno$e poprzeczna  [coS5m
4 Spadki poprzeczne coS5Sm
5 Rzedne wysoko$ciowe |[co 5 m w osi i i na jej krawedziach
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dziatce robocze;j.
Przed odbiorem w 5 punktach.
8 Zageszczenie, w 5 punktach
wilgotno$¢ kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Zamawiajacemu.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okre§lonego metoda
normalng.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
—<22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwos$ci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnos$ci Zamawiajacego.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zaggszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST-00.\ ,, Wymagania og6lne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoSci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
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techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni tata

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST - 05 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiokna 63mm
KOD CPYV 45212221-1 Nawierzchnia syntetyczna boisk

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. wtékna 63 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki nozne;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
Parametry trawy syntetycznej:
a) System trawy syntetycznej o nastepujacych parametrach:
— wysokos$¢ widkna min. 63 mm,
— grubo$¢ widkna — min. 265 mikronow,
— przekrdj wiokna w ksztalcie litery "C",
— wiékno wzmocnione min. 10 rdzeniami, (rdzenie po obu stronach widkna),
— wypelnienie 3-warstwowe: piasek kwarcowy, mix piasku kwarcowego i granulatu
kriogenicznego,
— podkiad przepuszczajacy wode catg powierzchnia, (bez otwordéw perforacyjnych),
b) System trawy syntetycznej o nastepujacych parametrach (alternatywny):
— wysoko$¢ widkna min. 60 mm,
— grubo$¢ wtékna — min. 270 mikronéw,
— przekrdj widkna w ksztalcie litery "C",
— wldékno wzmocnione min. 3 rdzeniami, (rdzenie po obu stronach wtékna),
— wypelnienie 2-warstwowe: piasek kwarcowy, granulat TPE (min. 17 kg / m2)
— podkiad pokryty poliuretanem (PU).
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Wyniki badan laboratoryjnych wydane dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna i
wypetnienie) potwierdzajace wszystkie w/w parametry i wlasciwosci,
- Atest Higieniczne PZH dla oferowanej trawy syntetycznej oraz granulatu kriogenicznego lub TPE.
- Wazny FIFA 2 Star dla obiektu na ktérym zainstalowano oferowany system nawierzchni (trawa
syntetyczna i wypetnienie).
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wydana wykonawcy na przedmiotowe zadanie.
- Probki oferowanej trawy syntetycznej (format A4) z metryka producenta oraz granulatu.
3.SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
a) Podloze
— Ro6wnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dlugosci.
—  Przepuszczalno$¢ podtoza 6 1/m na minute.
— Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzymac¢ naptyw wody z terenu
przylegtego.
— Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

28



I ETAP - BOISKA REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

b) Sprawdzenie przed instalacja:

— Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)

— Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

— Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

— Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zam6éwione

¢) Sktadowanie

—  Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a stykaé
powinny si¢ na calej dtugosci, aby unikna¢ zagiec i zataman.

— Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

— Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich p6zniejszej instalacji.

d) Instalacja

—  Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

— Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

— Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

— Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
rownolegle z 5 cm zaktadka

— Cigcie sgsiadujacych brytdw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokos$ci ostrza, ktore pozwoli na
uniknigcie cigcia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

— Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac¢ taczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.

— W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢
zszyte tego samego dnia.

e) Szycie

— Pierwsze rolka trawy powinna by¢ rozwini¢ta na srodku boiska

— Druga rolke nalezy utozy¢ na pierwszej wtoknami do siebie

— Brzegi rolek nalezy zszy¢ ze sobg przy uzyciu specjalnego urzadzenia

— W trakcie procesu zszywania wi6kna trawy sa wdmuchiwane do wewnatrz

— Po zszyciu rolki odwijane sg wtdknami do goéry

— Nastgpnie przy uzyciu klamer rolki sg rozciggane

— Miejsce powstania szwu nalezy wyréwna¢ matym walcem. Powstata w ten spos6b powierzchnia
jest idealnie gtadka

f) Linie — montaz metodg szycia:

— Miejsca w ktérych znajdowac sie beda linie strzyze si¢

— W wystrzyzone miejsca wkleja si¢ pasy nawierzchni o innym kolorze np. biatym

— Nalezy dokona¢ testu strzyzenia linii, aby upewnic si¢ czy zostata dobrze wybrana szeroko$¢
(zdarzaja si¢ sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna niz wystrzyzona przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggni¢ciami potozonych brytow
trawy).

g) Zasypywanie piaskiem kwarcowym i granulatem kriogenicznym:

— Polozona wraz z liniami trawa wymaga zasypania granulatem kriogenicznym i piaskiem
kwarcowym ilo$¢ 1 rodzaj zgodny z wymaganiami producenta

— Zasypywanie trojfazowe

— Pierwsza warstwe stanowi piasek kwarcowy

— Warstwa druga to mieszanka piasku kwarcowego i granulatu kriogenicznego

— Ostatnig warstwe stanowi granulat kriogenicznym

— Wypehienie nawierzchni odbywa si¢ przy uzyciu specjalnej maszyny wyposazonej w regulacje
zasypu

— wypelnienie nalezy rozprowadza¢ regularnie i w odpowiednich ilo$ciach wzdtuz szerokosci
boiska

1. Utrzymanie biezace nawierzchni
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— Wraz z utratg pionowego utozenia zdzbetl sztucznej trawy maleje wytrzymatosci trawy syntetycznej
na dziatania mechaniczne. Wykonanie dziatan zwiazanych z konserwacja i czyszczeniem pozwala
na przedtuzenie zywotnos$ci sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych parametréw jakosciowych
nawierzchni, a zarazem zwigksza bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania danej nawierzchni.

— Zapobiegaj zasSmiecaniu nawierzchni przez ,,przedmioty obce”.

— Poziom wypelnienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni moze by¢ nieco zawyzony w stosunku do
zalecanego poziomu wypetnienia. Optymalne wtasciwosci nawierzchni zwigzane z wypetnieniem
uzyskujemy po kilku lub kilkunastu tygodniach od zainstalowania nawierzchni. W tym czasie
wypetnienie osiada uzyskujac wtasciwy parametr.

Réznica pomiedzy gérg widkna, a gérna powierzchnig wypelnienia powinna wynosic:

—ok. 15 — 20 mm — dla widkien o wysokosci 50 — 60 mm,

Ubytek materialu wypelniajacego lub przemieszczony materiat wypelniajacy nalezy regularnie

uzupetniaé. Dotyczy to szczeg6lnie miejsc o najintensywniejszej eksploatacji, takich jak: pole

przybramkowe, okolice punktu 11 m, narozniki boisk.

— Wypelnienie oraz sztuczna trawa muszg by¢ regularnie szczotkowane. Szczotkowanie wykonuje si¢
pod wlos. Przeczesywanie powoduje, ze wypetnienie jest roztozone rownomiernie, a nawierzchnia
zachowuje optymalne parametry uzytkowe.

— Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwastoéw i innej roslinno$ci z nawierzchni oraz krawedzi
boisk trawiastych. Usuwanie roslin dokonujemy poprzez wycinanie lub wyrywanie. Jako Srodek
zapobiegawczy przeciwko pojawianiu si¢ chwastow mozna stosowac preparaty chwastobdjcze.

— Drogi dostepu do boiska nalezy utrzymywac w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ wnoszenie na nie
btota, brudu i innych zanieczyszczen.

— Dopuszcza si¢ zraszanie zimng woda murawy boiska ze sztuczng trawa w celu obnizenia
temperatury nawierzchni. Nalezy uzywac tylko wody czystej. Wode nalezy rozprowadzac
roOwnomiernie zwilzajac murawe, a nie nasaczajac ja woda.

2. Czyszczenie nawierzchni
— Natychmiast usuwa¢ z nawierzchni wszelkie odpadki, luzne $mieci i przedmioty state, a w

szczegolnosci przedmioty ostre, kanciaste takie jak kamienie, szkto, elementy stalowe itp., aby
zapobiec trwalemu uszkodzeniu nawierzchni sportowej. Usuwania zanieczyszczen dokonujemy
recznie lub przy uzyciu ,,zamiatarki do trawnikéw”.

— Usuwac jesienig z powierzchni boiska spadajace liScie za pomocg dmuchawy do lisci lub
,zamiatarki do trawnikéw”. Nie dopusci¢, aby liscie zalegaty na murawie boiska.

— Usuwac¢ natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa itp.) lub
oleiste (paliwo, farba, klej itp.). W przypadku duzych plam nalezy w tym miejscu catkowicie
wymieni¢ wypelnienie.

— Usuwa¢ natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzgce, gume do Zucia,
grzyby lub plesnie.

- Snieg i 16d nie sg szkodliwe dla nawierzchni. Nalezy pozwoli¢ im samoczynnie stopnie¢ i
wchiona¢ w nawierzchnie.

W razie koniecznosci usuwania $niegu czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu Zamiatarki-dmuchawy

do $niegu lub ptugu $nieznego z gumowymi koncéwkami. Przy od$niezaniu plugiem nalezy zachowac

wyjatkowa ostrozno$¢, aby ostrze ptugu nie wkopato si¢ w glgb trawy. Ostrze ptugu powinno znajdowac
si¢ kilka cm nad trawg. Nie nalezy stosowac ostrzy drewnianych, metalowych lub wykonanych z innych
twardych materiatow.

3. Program konserwacji nawierzchni

— Usuwanie zanieczyszczen biologicznych (lisci, gatezi, mchu, glonéw itp.) oraz mechanicznych
(kamieni, szkta, niedopatkéw papieroséw itp.)- na biezaco.

— Konsekwencja braku usuwania zanieczyszczen moga by¢ uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, a
co za tym idzie utrata gwarancji na nawierzchnie.

— Naprawa uszkodzen mechanicznych typu dziur, peknie¢ itp. — na biezaco.

— Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia widkien trawy oraz spulchnieniu i wyréwnaniu
wypetnienia — po kazdych 30 + 35 godzinach uzytkowania nawierzchni.

— Roéwnomierne rozmieszczenie wypetnienia — na biezaco.

— Uzupelnienie wypetnienia - nie rzadziej niz 2 razy w roku.

— Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czyszczacego z czgstotliwoscia 2 razy w
roku, w ramach ktérego bedzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
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specjalistycznych maszyn. Konserwacja ta musi by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, a fakt
przeprowadzenia konserwacji udokumentowany w Karcie Serwisowe;.

. Informacje i zastrzezenia.

— Kazda maszyna znajdujaca si¢ na nawierzchni, wazaca powyzej 150 kg powinna mie¢
pneumatyczne opony z maksymalnym ci$nieniem 2,5 kg/cm?2.

— Na sztucznej trawie wolno grad w obuwiu z korkami.

—  Wszystkie zabiegi konserwacyjne moga by¢ wykonywane czesciej, jesli zachodzi taka potrzeba.

Zabrania sie:

— Uzywania w obrebie boiska i na terenie bezposrednio przylegtym jakichkolwiek zrédet ognia.

— Ustawiania na nawierzchni trawiastej urzadzen takich jak: podium, estrad, namiotéw itp.

— Wjazdu na nawierzchnie trawiaste rowerdw, motoréw i innych pojazdéw mechanicznych z

wylaczeniem specjalistycznych maszyn do konserwacji i czyszczenia.

— Uzywania silnikowej zamiatarki w ciggu dnia, jesli temperatura powietrza przekracza 30 oC.

— Parkowania pojazdéw na murawie oraz pozostawiania pojazdéw na nawierzchni przez dtuzszy czas.

— Obcigzania nawierzchni fadunkami ciezszymi niz 2,5 kg/cm?2.

— Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kula, rzut oszczepem lub dyskiem i inne, do ktérych

nawierzchnia z trawa sztucznag nie jest dostosowana.

— Uzywania oston nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze ponizej 0 oC.

Uwagi

—  Witasciciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowigzek wykonania czynno$ci
serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego faktu w Karcie
Serwisowej.

—  Wiasciciel nawierzchni zobowigzany jest do wykonania czynnosci czyszczaco-konserwujacych
tylko i wylacznie przy uzyciu specjalistycznych urzadzen przeznaczonych do serwisowania
nawierzchni ze sztuczng trawg. Firma serwisowa wybrana do przeprowadzenia czynnosci
serwisowych musi posiadac¢ specjalistyczne urzadzenia do serwisowania nawierzchni ze sztuczna
trawa.

— W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilosci czynno$ci serwisowych zawartych w punkcie 3
niniejszej instrukcji lub uzycia do czynno$ci serwisowych maszyn innych niz specjalnie
przeznaczone do tego typu prac, nastapi niedopetnienie warunkéw gwarancyjnych, co skutkuje
natychmiastowg utratg gwarancji.

— Podstawa do roszczen gwarancyjnym jest wypelniona Karta Serwisowa z wpisem czynnoS$ci
serwisowych i daty ich wykonania.

=

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem rob6t (formularzem wyceny robot).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.. ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob4t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegblnione w przedmiarze i formularzu wyceny rob6t podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,
wywo0z i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary
wyszczegdlnione w specyfikacji techniczne;.

31



I ETAP - BOISKA REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.

32



I ETAP - BOISKA REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

ST - 06 Nawierzchnia wjazdu i chodnikéow

KOD CPYV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikéw 1 wjazdu.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdét.
1.3 Zakres robét objetych ST .
- Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnikéw i wjazdu z kostki betonowe;j
brukowe;j .
1.4. Okreslenia podstawowe .
1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubos$ci > 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadtugosci * 3 mm,
— na szerokosci * 3 mm,
— na grubosci *5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
2.4. Piasek na podsypke.
Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 1,5MPa
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzet.
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Uktadanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie ulozonego umocnienia
zageszczarka ptytowa.

4. Transport

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo .

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania og6lne”

Koryto

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D-07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowac podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedz znajdowata
si¢ powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawa cementowo-piaskowa.

Kostke nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem projektowanym.

Kostke na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomi¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone
piaskiem na petng grubo$¢ ptyty lub wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

Pielggnacja nawierzchni

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione s3 zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jakosci materialow.

Wbudowane materiatly musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka
powinna posiada¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wg
pkt 2.

Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

o szerokoscido3 m: = 1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: = 2 cm,

szerokosci koryta: = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekraczac+ 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami Zamawiajacego oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m?
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjac 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni z plyt

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od zaktadanego profilu wynosza * 0,3%.

Sprawdzenie réwnolegltosci spoin

Sprawdzenie rdwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoéch sznuréw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkag milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuni¢cie spoin na dlugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbioér robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:

N =

=

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

utozenie ptyt i kostki betonowej,

wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,
pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badaf i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.
. Dokumenty zwigzane.

PN-79/B-06711
PN-86/B-06712

PN-80/B-10021

PN-EN 197-
1:2002

PN-EN
1008:2004

BN-88/6731-08
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/03

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria
zgodnosci dotyczace elementéw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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ST - 07 Obrzeza betonowe

KOD CPV 45233000-9 Krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wbudowaniem obrzezy, kraweznikow .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujag wymagania ogdlne wspdlne dla
rob6t objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materiaty.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na fawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen dla gat. 1
Dopuszczalna odchylka na dlugosci obrzeza /, mm +8
Dopuszczalna odchylka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, A, mm +3
Wklestos¢ lub wypukto§¢ powierzchni i krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawgdzi i narozy

ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dtugo$¢, mm nie wigcej niz 20
- gleboko$¢, mm nie wiecej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw

Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
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3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych $ciekéw obrzezy powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie roboét.
Sposdéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie obrzezy,
wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Zamawiajacego:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegélowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
Wykonanie tawy betonowej.
Fawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania
przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Beton rozs$cielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze
wynosic.
* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,
* dla szerokosci fawy 20% szeroko$ci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy 8x30
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze §wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 0,5 cm.

bl

6.Kontrola jakos$ci robét.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiardw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci + 8 mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szerokosci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania roboét.
6.3.1. Lawa betonowa .
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- Profil podtuzny. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweleta Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

- b) Wysoko$¢ (grubos¢) Wysoko§¢ taw oraz szeroko$¢ goérnej powierzchni tawy nalezy
sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
podano w pkt. 3.2.1.2.

- c)ROwnos¢ goérnej powierzchni tawy. Réwnos$¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwodch
punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej taty, Prze§wit pomiedzy gérna powierzchnig tfawy
nie moze przekracza¢ 1 cm .

- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.

- a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od
linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja
ciagu obrzezy . Rowno$¢ goérnej powierzchni obrzezy . ROwnos$¢ goérnej powierzchni obrzezy
sprawdza si¢ przez polozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tlata.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzezy i1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm .

- ¢) Doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza
by¢ wypelnione catkowicie na petna gltebokos¢.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich rob6t towarzyszacych opisanych w niniejsze;j
specyfikacji oraz m? fawy betonowej pod krawezniki.

8. Odbiér robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbioréw:

* Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbidr koncowy na podstawie badah podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin

- odwiezienie sprzetu.

Cena ulozenia 1 m® lawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
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prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,.Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,,Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,, Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 08 PREFABRYKOWANE ELEMENTY SCIANEK OPOROWYCH
KOD CPV 45223821-7 Elementy gotowe

1. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
ustawieniem elementéw prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
prefabrykowanych elementéw §cianek oporowych w ksztatcie litery L dla utrzymania nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Scianka prefabrykowana - element, ktérego konstrukcja nona wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat ( element prefabrykowany ) - czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
prefabrykacji, z ktérej po zmontowaniu na budowie powstaje Scianka. Pozostate okreslenia podane w
niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Prefabrykaty $cianki oporowej Prefabrykaty zelbetowe powinny odpowiada¢ obciazeniom zgodnie z
dokumentacja techniczng. Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Powierzchnie elementdw $cianek powinny by¢ gtadkie, bez peknie€ i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gteboko$¢ nie przekracza
5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych Scianek oporowych
Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych.

Dopuszezalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych.

Rysy otwarte 1 pekniecia niedopuszezalne

Rysy wloskowate (skurczowe, do 0,1 mm

rozwartosci):

a) poprzeczne na 1/4 dlugosct w 4 miej-

scach lub | rysa na ca-
lej dlugosci jednej sciany

b} podluzne na 1/3 dlugosci w 2 miej-
scach na jedne] scianie

¢) poprzeczne 1 podluzne krzyZzujace niedopuszczalne
Skupienie cementy prasku 1 kruszywa w 2 miejscach, o tacz-

nej powierzchni nie wig-
ksze] miz 2% powierzchni

Ciata obce niedopuszczalne
Szcrerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dlugosci
Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne
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Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ si¢ na wyr6wnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegblne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy nalezy
uktada¢ na podkladach z zachowaniem przewitu min. 10 cm pomigdzy podtozem a elementem.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST -00 "Wymagania og6lne"

3.2. Sprzet do montazu $cianek oporowych.

Wykonawca $cianki powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych
wlasciwa tj. spetniajagca wymagania SST jakoS¢ robot. Sprzet uzytkowany przez wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru

3.2.1. Sprzet do montazu $cianek oporowych.

zuraw samochodowy o ud wigu 4 - 10t w zalezno$ci od ci¢zaru elementow..

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogo6lne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagania ogélne"

4.2.Transport prefabrykatéow.

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego
obciazenia zastosowanego Srodka transportu. Uktadanie elementéw na srodkach transportowych
powinno si¢ odbywac pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych. Rozmieszczenie elementéw na
srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 X 5 cm z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajacymi
roztadowanie. Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30 cm Do transportu
mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -.00 "Wymagania ogdlne". Wykonanie cianek oporowych
powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. Pielegnacja prefabrykatow.

Prefabrykowane elementy $cianek powinny by¢ pielegnowane przez okres dojrzewania betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5 o C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczeniu betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja
przez co najmniej 7 dni ( polewanie minimum 2 razy na dobg ). W czasie dojrzewania betonu elementy
nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

5.3. Montaz elementéw $cianek oporowych.

Do montazu elementéw prefabrykowanych, nalezy uzy¢ dzwigéw samochodowych o ud wigu 4 -m 10 t
w zalezno$ci od cigezaru elementu. Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od nizszego konca i stopniowo
doktada¢ nastepne. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwag na doktadne domykanie si¢ stykéw prefabrykatow..
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatow.

Badanie wytrzymatosci betonu na ciskanie po 28 dniach na prébkach szesciokatnych 15x15x15 cm, w
ilodci jedna prébka na zmian, nasigkliwo$¢ betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku
betonowania i odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
w celu stwierdzenia, czy elementy nie maja rakow, peknigc, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte,
pekniecia, ciata obce i odstoniecia zbrojenia s niedopuszczalne.

Dopuszcza sie¢ wystepowanie rys wloskowatych ( skurczowe do 0,1 mm rozwarcia :

- poprzeczne - na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej dlugosci Sciany,

- podtuzne - na 1/3 dlugo$ci w 2 miejscach na jednej $cianie,

- poprzeczne i podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2
miejscach, o tacznej powierzchni nie wigkszej niz 2 % powierzchni.

Odchytki wymiar6éw nie powinny przekraczaé:

- w zakresie dlugosci - (+-) 5 mm,

- w zakresie wysokosci 1 szerokos$ci ( grubosci ) - (+-) 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dlugosci,

- w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2 % wysokosci,

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2 %.
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6.3. Sprawdzenie ulozenia Scianki oporowej
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw Scianki oporowej nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie
pomiardw w zakresie: - polozenie Scianki w stosunku do osi z doktadno$cia +- 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 "Wymagania og6lne"
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowa jest Imb montazu dtugos$ci $cianki oporowe;j

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 "Wymagania ogélne". Roboty podlegaja odbiorowi rob6t

zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST -00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania montazu elementéw $cianki oporowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i sprowadzenie niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania robot,
- praca niezbgdnego sprzetu,

- wbudowanie materiatéw,

- oznakowanie strefy rob6t na czas wykonywania prac

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie bada i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIZANE

. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczenie cech fizycznych.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-82/H-93215. Walc6éwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

O 00 JON LN B~ W —

. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
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ST - 09 Urzadzenia sportowe
KOD CPYV 45223810-7 Elementy gotowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.
1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.. ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Wyposazenie boiska do pilki noznej

- 2 bramki pitkarskie o wymiarach 5,00 x 2,00 m stupki bramkowe i poprzeczka koloru biatego, stupki
z rur stalowych o $rednicy 100 mm, mocowane trwale za pomocg tulei w podtozu (montaz wg
zalecen producenta).

- komplet choragiewek naroznych, przegubowych

2.2. Skladowanie

Sktadowanie materiatdbw i wyrobdw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi

producentéw.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t zgodne z instrukcja producenta

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét zgodne z instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Producenta.
Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w
punkcie 6 kryterium oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokétem
zgodnie z przyjetymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér koncowy zakoficzony winien by¢
spisaniem protokotu odbioru. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami
pkt. 6, roboty uznaje si¢ za nie zgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca jest zobowigzany do
ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlnosci :
- wykonanie Projektu Warsztatowego wykonania i montazu balustrady oraz jego uzgodnienie z
Inspektorem,
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- zastosowanie materiatéw pomocniczych, koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot.
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koszt zakupu i transportu materiatow do wytwoérni i w miejsce wbudowania,
wbudowanie w obiekt

wykonanie badan i pomiaréw,

oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna
2. Instrukcja montazu Producenta
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz.

690)

PN-79/H 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia malarskie. Ogdélne wytyczne.

PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni (stopnie skorodowania i przygotowania
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok).

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powlok.
PN-87/H-04605 Ochrona przed korozja. Okre$lenie grubosci powlok metodami niszczacymi.

. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni, Chropowatos¢ powierzchni. Warto$ci

liczbowe parametrow.

. PN-EN/22063:1996 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne. Wymagania i badania.
. PN-EN/24624:1994 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnos$ci powtoki

malarskiej.

. Instrukcja ITB 305 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.
. Wymagania BHP przy robotach montazowo — transportowych
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ST - 10 - Konstrukcje betonowe
KOD CPYV 45262300-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
OST ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykty - beton o gesto$ci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza
szczegbtowa specyfikacja obejmuje:

— wykonanie sté6p fundamentowych pitkochwytow

— wykonanie deskowan dla stép fundamentowych

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania og6lne”
Sktadniki mieszanki betonowej.
Beton
Do rob6t zelbetowych nalezy stosowac nast¢pujace klasy betonu:
B-10 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie,
B-25 (elementy zewnetrzne) — $ciany oporowe, stopy fundamentowe, schody zewnetrzne, Beton
dowozony z wytworni do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,
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— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatoSci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub réwny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadad
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza
si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6Zniajagcym wigzanie

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywacé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci.

Do wykonania pali nalezy stosowaé zestawy wiertnicze, sprezarke spalinowa oraz spawarke elektryczna
wirujaca.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ,,Wymagania og6lne"

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
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— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewozi¢ z wytworni na budowe srodkami transportu samochodowego przystosowanymi

do takich tadunkéw (dtugosci i cigzary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (tuleje itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie

mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z

doktadnoscia:

— 22% - przy dozowaniu cementu i wody,

— %3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
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w fundamentach, mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy
badz tez za po$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajagc wibratorami
wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy,

przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowad
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

wibratory wglebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgah na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko§¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (ata wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykaficzanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

roéwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierownoS$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;i,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan mozna

uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie

mozna zastosowac¢ potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo

pianka. Nalezy zwroéci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagana

projektem wytrzymato$¢, stwierdzona na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do

warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usuni¢cie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggni¢ciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 10
MPa w Scianach,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysSci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prdobek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy

betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie

betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w

okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie

krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
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zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN-206-1.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN-
206-1.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba probek reprezentujacych dana
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badaf laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio  przed  uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - stalo$¢ objetosci JW.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartoSci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen |[PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
Jjw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczgciu robot i 0w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
Jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowei
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na probkach

Jjw. Konsystencja JW. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang¢ robocza

Jjw. Zawarto$¢ powietrza JW. Jjw.

Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie iw. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kazdej partii betonu

Jjw. 2) Wytrzymatos$¢ na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania|PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszczace
Jjw. 3) Nasigkliwo$¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000 m3 betonu
Jjw. 4) Mrozoodporno$¢ JW. Jjw.
Jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody JW. Jw.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokos$ci budynku powinny przyjmowacé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu sa:

- dla stép [m?],

— dla $cian oporowych zelbetowych [m?],

— dla $cian zelbetowych [m?],

dla schod6éw zelbetowych [m?rzutu pow.],

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zgodnos¢ robét z dokumentacija

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

— dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow

— $wiadectwa jakoS$ci dostarczone przez dostawcOw

— protokoty odbioréw czgsciowych.

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koficowy
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Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.
Dokumentami odniesienia s3:

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

»  Swiadectwa jako$ci materiatow
Normy:
1. Wyszczeg6lnione dla betonéw
2. Wyszczeg6lnione dla stali zbrojeniowe;j
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokona¢ podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie ci¢zaru,
Jezeli zachodzg watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagan mozna zleci¢ wykonanie
dodatkowych badan, okreslajacych wymagane parametry wytrzymatosciowe

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m?] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— oczyszczenie podioza,

— dzierzawg deskowan,

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie stép fundamentowych,

— pielegnacje betonu,

— rozbidrke deskowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiar6éw kontrolnych.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m® ] konstrukcji betonowych i zelbetowych, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— pielegnacje betonu,

— rozbidrke dekowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiar6éw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dla cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Cze$§¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Czes$¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czgs¢ 4:
Oznaczanie ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czes¢ S5:

Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czgs¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartos$ci
suchej substancji.
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN-12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-EN-12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN-1097-3:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czesé4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosSci
drobnych czastek. Badanie bigkitem metylenowym.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-EN-1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-ISO-6059:1999 Woda i S$cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardoSci og6lnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Terminologia
podstawowa

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 11 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

KOD CPYV 45262310-7 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwiazku z
wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robé6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrola jakosci robot i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, stupéw, Scian, ptyt fundamentowych,
belek, podciagdw oraz konstrukcje zwigzanych z wyposazeniem i obstuga obiektu..

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach og6lnych” pkt. 2

2. M1 ATERIALY

2.1Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
ogdblnych”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-III N(RB500W).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknig¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdow gtadkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych §rednicach.

Odbiér stali na budowie
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednicg nominalna,

- gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dlugo$ci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.
Badanie stali na budowie
Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),
nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Zamawiajacy.
Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wyltacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogélnym. W szczeg6lnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.3 Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

L.aczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a
klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
1 blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i1 zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieple;j
wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkoéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ 1 zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
stron¢. Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw,

0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego plyt i §cian,

= 0,025 m - dla strzemion ptyt i $cian .

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:
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— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowaf, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdw o $rednicy

do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélnych” specyfikacji
technicznej.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- prdba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastgpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gltéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na
tym precie,
— rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
— rbéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ *2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna
ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng diugo$¢ pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
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— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢ przygotowania i montazu zbrojenia, ktdéra

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzgtu,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— Iaczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Instrukcja montazu producenta
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ST - 12 Pitkochwyty

KOD CPYV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pitkochwytow.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujace ogrodzenia i bramy:
Pitkochwyty
- stupki stalowe 120 x 80 x 4 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta - kolor szary
- zastrzaly stupki stalowe 120 x 80 x 4 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta - kolor szary
- siatka polipropylenowej o oczkach 10x10 cm na stupkach z rur stalowych o rozstawie 4.0 m i
wysokosci 5.0 m,
3. Sprzet.
Montaz elementéw recznie lub wg instrukcji producenta

4. Transport

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukcja producenta.

6 . Kontrola jakoSci.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbiér robot
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. Podstawa platnos¢ .
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane.
Instrukcja montazu producenta
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