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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymaga zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, obejmaty w szczegdlnii wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania
dotyczice sposobu wykonania i oceny prawidt@siqposzczegodlnych robét oraz okllenie zakresu
prac, ktére powinny hyujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiarowtrbbhdowlanych
zwigzanych z wykonaniem zadania pHala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym wraz z niez&dnymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 potazonej w
obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na zadania

Inwestor: GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7

71-245 Szczecin

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z o.0.
71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 1/13
tel. (+48 91) 81 82 664,
fax. (+48 91) 81 82 664

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspodlnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyozszystkich robét budowlanych i najeje stosowé w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegbétowymi specyfikacjami teatamymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
1.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

45223100-7  Konstrukcje stalowe
45223800-4  Elementy prefabrykowane
45223810-7  Wyposanie

45262100-2  Rusztowania

45261210-9  Wykonanie pokiylachowych
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45262310-7  Zbrojenie

45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262321-7  Podi@ i posadzki
45262520-2  Roboty murowe

ROBOTY WYKO NCZENIOWE — WEWN ETRZNE

45320000-6  lzolacje przeciwwilgociowe
45321000-3  Izolacje cieplne

45410000-4  Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdnsentéw
45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4  Instalowanigianek dziatowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

45431000-7  Kladzenie piytek

45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8  Roboty malarskie

45451200-5  Zakladanie paneli

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTa sgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.

Uzyte w OST wymienione pongj okralenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w oimym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niectlacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkows albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoagia — oznacza darozpoczcia Roboét i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentazpwieragca rowniez Rysunki, stanowica
zalcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdoneichu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmlze&ana do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemjgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowscy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz rzaai okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osabosiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezon przez Irzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymienigrw Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza os@bnvyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako #gnier wymienion w
Akcie Umowy lub inm osole wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwinsiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieedlug prawa kraju, upowmiona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawsbmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze
szkicoéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych z ocenjakdsci
materiatdw oraz robot.

Materiatly — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznilUrzadzenia) majce stanowd lub
stanowjce cz$¢ Robot Statych, wicznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (Feli wystpuja)

, ktére mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvedtug Umowy.

-3-
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Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instaatji uradzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta ykrdstat wypetniony przez Wykonawczawiera
podpisag ofere na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie gniay¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych mdjy¢
dostarczone Ugrlzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegolnione
jako stanowgce czsci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznaczazlg osole wymieniorg w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek
osole wyznaczop jako podwykonawca, dla exi Robdt; oraz prawnych nagpcow kadej z tych
0s0b.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmdklyfrane Rysunki, ktére madoy¢
konieczne do realizacji Robét i usecia wszelkich wad zgodnie z Umawprzekazane Wykonawcy
przez Irzyniera lub upowznionego asystentayniera, jgli to tylko mozliwe wydawane na pmie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osolaavpe lub fizyczna drlaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opvaciia projektowe wykonane na koszt
Wykonawcy np: projekty warsztatowe rusztawaleskowa, projekty odwodnig wykopow, projekty
warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasadanych, barierek i ogrodze
indywidualnychzylet, bram i furt.

Protok6t odbioru ostatecznego — oznackaiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazyeidi sa) objete Wykazami wjczone do
Dokumentacji projektowej, stanoygy zahcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza ogolwvymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczol w razie potrzeby przez Wykonagyktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiwziccie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nizhlenie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajoboty state, ktére magby¢ zrealizowane przez Wykonawavedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczayszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajmdimiz Sprz:t
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacjkonczenia Robot Statych oraz usgmia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajrysunki Robot, wdczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imiedajawiagcego zgodnie z Umayw
Specyfikacja— oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IstdinWarunkéw Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaat@dt/mowa pomgidzy Wykonaweg a
Zamawiagcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja texdmas wykonania i
odbioru robét stanowcy zahcznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzt Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszymyazoly i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukdiczenia Robo6t oraz usugia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sgitz Zamawiagcego (jeeli wystepuje), Uradzer, Materiatdw,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jea) udostpnione przez
Zamawiajcego do aytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano wweSyfikacii; ale nie
obejmuje Urzdze, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawiaggo lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegblne UmnadiWarunki Ogélne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zgtznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbimbot, dokumentagj
projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty §jesa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczgjaparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice cz$¢ Robot
Stalych.

Wykazy — oznaczgjdokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wyl i dostarczone wraz
z Ofery i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osglp) wymieniorg(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catags¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robot zwranych z budow

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatyttne zajcznik do oferty, ktéresgzahczone
do Oferty i stanowi jej czs¢.

Zamawiagcy — oznacza osg@b wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catags¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfio z projektem
budowlanym (PB), specyfikagjtechnicza (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i gztuk
budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewitcatcé robocizny, materiatdw, spgial, narzdzi, transportu i dostaw,
niezkzdnych do wykonania robét atych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. dPrastatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona roztcia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialtdbw z demontai przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca angk do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dolantow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jesbadgpdzialny

za ochron rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razelacem budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego etgynbyty w zadowalajcym stanie, przez caly
czas, do momentu odbiorudemwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagztakie roboty, jednak nie poiej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczn&Tporaz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. padjokonieczndci na roboty dodatkowe, zamienne

i zaniechania) stanowio zamowionym zakresie j $ntegralry czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte g obowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomij@ O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadori inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z prajekém dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyw by¢ zgodne PB i SST.

Dane okrélone w PB i w SST uwamne g§ za wartgéci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ol§ienego przedziatu toleranciji.
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Cechy materiatbw musgzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmian
parametréw wykonanych elementéw budowli, to taketeriaty winny by niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu.

— Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

— Przedmiary robot

— Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przgkdvawe i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe rusztowadeskowa,

— projekty odwodnié wykopow,

— projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocaigafasad szklanych,

— projekty barierek i ogrodaeindywidualnych,

— projekty warsztatowe wykonania i momtiezylet stalowych elewacyjnych z bramami i furtami
wraz z wyposzeniem z zamki.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletgsunkdéw zestawczych i moriavych hcznie z

zestawieniami materiatowymi przed przekazaniemeddizacji powinny posiadaakceptag z

Inzyniera kontraktu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowizkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materiatdw witasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez wokesie, w miejscach i oiach okrélonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliorimBicyjnych i ostrzegawczych — w migsotrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkraiezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdét nie gadtelebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpoezia do daty zakéczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawgemu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawi@inno by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efggnbyly w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien
rozpocac roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalel prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowgzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemvijgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejsgpktére g w jakichkolwiek sposéb zwzane z
robotami oraz musi léyw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqaowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bgdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymaggrawnych dotycgrych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatéw lub metod. W sposohagly powinien

informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygakopie zezwolg i inne odnéne

dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cab
obciazg one Wykonawe.

Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirsndci publicznej
lub prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewifawym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziala ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastigprywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, napriiodtworzy uszkodzarwtasnaé.

Stan uszkodzonej, a naprawione] wiasmopowinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz
musi uzyskad od odpowiednich wiadz, ¢dacych wi&cicielami tych urzdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot seive oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy@ch

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisOw i norm
dotycacych ochrony srodowiska na terenie budowy orazdhie unikatl uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegoblny wzgh na prace spgtu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany sprz
nie moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenorm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycygchsrodowiska, obcizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjbdy a wynikajce z zaniedba w czasie
realizacji robét, obaizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowé materiatdbw wywotucych szkodliwe promieniowanie o ga¢niu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do robdt musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjofednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodwestora, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochagzch z demontas naleey do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareavozmidéci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mggaewych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalnedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.
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Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedbh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgzi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowg@mearem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedlsaw zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestréed®dzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie ofazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposialgly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dug
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadal za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycgee proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedmnweadectwa badania jako w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwieridzgednego materialu z danegoodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatytéristaw z tegarodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdta w sposob egly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne Iub nie zadawalegj jakcci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctinego miejsca powinny by
tej samej partii materialu w celu zachowania tyamgch widciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotsl wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodetl miejscowych wiczape w tozrodla wskazane przezayniera i jest
zobowpgzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadklad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvaciji terenu po ukiczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydhy wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaza Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiata mae by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazoadinwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczc sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjete i nie lgda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatdw i elementow, zaréwno przed jakpo akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoflrio stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

- wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowamidemenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadelido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczengxohowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dospem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafgowinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzerestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekudaentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztgadnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktoérych ten sgiriest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych materiatéw.
Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavepowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdecteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragdidne z umoworaz za jaké& stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfia PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékdwszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiog

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdodt xda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PNyam normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowmiony do inspekcji wszystkich robd6t i kontroli wstiich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaatgirminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraalych zagraenie dla finalnego zakazenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadziodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pglkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmygly personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco do zakresu baglaich
czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania ratgitdnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoiskoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigjego leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwayily przez layniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfruPrzed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pimie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanedy na terenie budowy i okazywane nadt@zadanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badpk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamymikow

dostarczonych przez Wykonagvcleeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy nieas
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie domgch lub dodatkowych bada W tym

przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor
moze wprowadzi staty, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidikonawca.

5.6. Atesty jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawe Inspektor mee dopuyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodndé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, #da partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniovgazujagcym Inwestora i Wykonavecw

okresie trwania budowy. Oboygzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykaga

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczis&iony budowy. Kady zapis w

dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy §ula czytelne, dokonywane trwat

technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebida oznaczone kolejnym numerem

zalycznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

— dak przyjecia i zakres obowgizkow 0séb funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

— dak rozpoczcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

— przebieg robot, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ichrayshania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise PB,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robot,

— dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakaci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem autora
bada

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyladbprzedstawione

Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przygcia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniado

jego treci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor nadzoru w przypadku robot azgim
stopniu skomplikowania. Ksgja obmiaru rob6t dulzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane robBtdstaw do wystawienia faktury dulzie
zalczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychnedatéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzesi jednostkach przgtych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscia przedmiarow robot,

— dat obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,
— iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdkd materiatow, recepty robocze i wyniki ba&dsporadzone
przez Wykonawe beda stanowt zabcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

— decyzf 0 pozwoleniu na budaogy

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektievenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatbw z demonta
podlegagce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego ohityiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbdt zgodnie z PB i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpEktora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dnzgd terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do Kskgi obmiaru robd6t. Jakikolwiek i lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgmkis ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztcicia wymagarn do umownych platnii.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiad@e czytela skak,
jednoznacznie okgéajaca wykonany pomiar.

Urzagdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robéttalde w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany @gwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficz@rykonywane &da w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawédedzie:

- podstaw wyceny i opis robdét,

- ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

— dat obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniadetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn
diugas¢ x szerokée x gigbokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od postku budowy,

— dane osoby spagdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

— odbiorowi kaaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i uleqancych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydo jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzogyzle niezwtocznie, nie gaiej jednak, nt w
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ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolbwydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora.
7.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czisciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgrmeadzony bdzie niezwtocznie, nie pdiej
jednak, nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedka Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. Weterminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotow&i do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcdacie rozpogzia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnepzpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz
przed uptywem terminu okilwnego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodoowykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozrizsiealizacj robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@mgch lub robo6t uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka&¢é wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeuBEST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo osob i mienia, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbhotrozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyalat w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheaamy przygotow& operat kolaudacyjny
zawieragcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcdzym

— Dziennik budowy — oryginat i kopi

— Obmiar robot (jéli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jak@dciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzea.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i bada

— Protokoty odbioru robét zanikggych.

- Rozliczenie z demonia.
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- Wykaz wbudowanych ugezen i przekazywanych instrukcji obstugi.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
— Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagan&@nmaBudowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku gdy zdaniem komisji, roboty pod verifim przygotowania dokumentacyjnego ngdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawao odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj
8. PODSTAWY PtATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie,

okreslone w SST i PB.

Cena obejmuje:

— robocizre,

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagtpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skitad ktérych wchogtz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycg bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéviorie mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawy do wystawienia faktury za wykonanie robdtdbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czgciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opar@ procentowe

zaawansowanie rob6t w danej brardla poszczegoéinych elementéw robot. Szczegoliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulugapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki oklene w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegakn
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.@Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pé&zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfighU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy moruta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, p833).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady, Warszawa

1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnid42(Dz.U.04.92.881).
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ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, raly ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét ziemnych w zezku z realizagj .
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumeitglgtym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zayedwriv pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontawa - prace polegaje na oddzieleniu catych, dajych s¢ odrebnie utylizowd,
elementéw rozbieranego obiektu.

Rozbiorka dewastacyjna - prace polegajna zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obielen b
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajych s¢ do utylizaciji.

Odpady — kada substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ypealse, zamierza pozhylub do ich
pozbycia jest obowkany.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykoramygata z tytutu zdeponowania na Sktadowisku
odpadow gruzu lub ziemi.

Wywdz odpaddw - transport na skladowisko wskazanezoZamawiajcego.

Wywd6z surowcow wtérnych - transport deych s¢ do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np.
ztomu)

Gleboka¢ wykopu réznica rzdnej terenu i rednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gboki- wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potgony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki yykfundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienianghw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMajektu oraz innych prac zgzanych z

tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntuwielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na

wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgAn
pds maksymalnaeggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-83B81, stiaaca do oceny
zag;szczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskanik réznoziarnistgci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

1.4 Zakres robot obgtych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyegzzasad prowadzenia
robot w czasie budowy i obejmujozbidrke obiektow:

- 1 piytalodogryfu m3 150,0

— 2a budynek m3 1 898,400

- 2b budynek m3 53,585

- 2d budynek m3 1 064,945

- 3a,b,c fund bet m3 47,040

- 5 kanat samochod m3 14,000

— 6a,b schody m3 3,682

- 7 komin m3 121,800

— 8trylinka m?2 1193,0

— 9 plyta bet m3 4,092

— 10 ptytki chodnik m2 142,300

- 11 kanat m2 681,300

— 13 ogrodzenie m2 171,880
— 13 cokét ogrodzenia m3 17,188

— 14 mur ogrodzenia m2 140,000

— 15 mur oporowy m3 8,820

— wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu.

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— zagszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkiego,
- utylizacg ziemi.

- zasypanie wykopow,

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Przed przysfpieniem do robét ziemnych nalewykona ocere stanu technicznegasiednich
budynkoéw z uwzgldnieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkadZ@odczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznyssiednich budynkéw, a w szczegdéooich osiadanie.
Przed przygfpieniem do wykonania robét nalezakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakavykonanych robét, zgoddéich z Dokumentagj
Projektowa, SST, obowizujacymi normami i poleceniami yniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

2 MATERIALY
2.1 Piasek

Do wykonania warstwy ogdszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskowvy
(uziarnienie do 50 mmaé¢zna zawart& frakcji kamiennej izwirowej do 50%, zawartg frakcji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopOw nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn
bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.

3 SPRZET

3.1. Sprat do robdt rozbiorkowych

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty zwizane z rozbidrk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczorgzovWykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimokami i aswietleniem. Wykonawca powinien postugiévsic
sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakciowych, ilgsciowych i wymogéw
bezpieczéstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot gpmie mae powodowa uszkodzé
pozostatych, nierozbieranych elementow.
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Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu ngrodowisko i jakdé¢ wykonywanych robét.

Przypomina si 0 ograniczeniach w stosowaniu aoizex o wysokim poziomie halasu. Uydzenia

takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, radgc uzywane tylko przy spetnieniu okilenych

warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcp producenta oraz spehdivymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny

zgodndci. Powinny by utrzymywane w stanie zapewnjeym ich sprawne dziatanie, stosowane do

prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwamez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne naky prowadzé rgcznie oraz przy yciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego (tam

gdzie nie grozi to uszkodzeniem istgmjch instalaciji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,

3.2. Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zateggak te w czasie odspajania. Do

wykonania wykopow Wykonawca powiniegyd:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (ngfzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@muspycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,adady skrzyniowe, taociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie rob6t ziemnych (20 cm -wybrecznie) stosow@analezy sprzt reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez

Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

- mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwatilieniem wymogow bezpiecistwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikge z niedotrzymania wymienionych pakey warunkow
obcigzaja Wykonawe. Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waici zatwierdzone nie nie by
podstavg roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone
odlegtdci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawcalbie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoezizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzigva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Wykonawca:
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- Wskae kierownika rozbiorki,

- Uzgodni drog wywozu gruzu z terenu budowy,

- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,

- Zapewni ochrog@sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiork

- Uzgodni rodzaj pojazdow przevwarych materiaty rozbiorkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kéareochodowych przy wyjglzie z terenu
budowy (wraz z niezldng instalacy wod-kan i osadnikiem ),

Zagospodarowanie placu budowy:

— Ogrodzenie terenu budowy,

- Woydzielenie placu dla samochoddw i kontenerow rgoiych udziat w wywozie materiatow.

— Przygotowanie placu do sktadowania elementow kamyigm

- Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w rapigzeby wzmocnienie ) drég w @bie terenu
budowy.

— Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska doiengodwozi i kot samochodow

- Wykonanie wszystkich niezdnych podiczen mediow dla prawidtowego funkcjonowania budowy

— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnosé rozbidrek:

— Odcicie energii elektrycznej i innych instalacji,

- Demonta elementéw stalowych,

— Demonta pozostatych elementéw obiektu,

Kierownik robot rozbiorkowych i zatrudnieni pracowy powinni posiada niezlzdne kwalifikacje i

doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonowerglbetowe Kciany rozebrarecznie lub mechanicznie. Nakeszczegola uwag

zwrdcié na to,zeby usungcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzjarspadania lub

zawalenia s innego. W celu zapobienia wyej wymienionej sytuacji naly zastosowa

odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregaveanies¢ lub odwiez¢ na miejsce

sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych majerzygotowa tymczasowe stanowisko gruzu, stali

oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbiorki powinby¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkordatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty qmg i inne, ktére mge rozwiewa wiatr naley

przykry¢ plandekami lub siatk

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtastosow nie powinna lBymniejsza ni:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudawa

— 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaahity pozostawd przegcia o szeroksci co

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerégicodpowiadajcej gabarytowi natadowanyéhodkow

transportowych i powkszonej:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruclhwutierunkowymsrodkéw poruszanych git
mechaniczag,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m prmhu dwukierunkowyndrodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadafe st do odzysku w ramach inwestycjgdy przechowywane w miejscu krytym.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycgjdip przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu

Gruz kedzie wywazony w miag postpowania roboét rozbiorkowych. Gruzdeie tadowany na
samochody ezarowe dojedzajagce do obiektu na terenie budowy i wyseny na autoryzowane
wysypiska wskazane przez Zamaweggo.

5.2 Roboty ziemne

Przed przygfpieniem do wykonywania wykopdéw naie
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- zapozna sie z planem sytuacyjno-wysoktiowym i haniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli,

- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp e,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdtpanego i przekrojéw poprzecznych,
zarébwno wykopow jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerédidkorony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopéw,

- zarysy skarp, punktow ich przecia z powierzchnj terenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugdigia instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tatg miernicz, tasma itp.

Przygotowa i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usimie gruzu i kamieni, zagzczenie

istniejgcego gruzéw znajdggych sé pod projektowanym boiskiem do uzyskania wsiiea

zag:szczenia 1s=0,96.

Podlaze naturalne powinno stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o

wytrzymatasci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamyionywaniu

robot ziemnych nalg pozostawé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubiai,

CO najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia

grubaici warstwy nie powinno przekraaza/-3 cm. Niewybras, w odniesieniu do projektowanego

poziomu, warstw gruntu naley usura¢ sposobemgcznym lub mechanicznym, zapewa@ym
uzyskanie wymaganej dokfadiwd wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentyeola wykonywane mechanicznie, a wriaowej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezjainego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna stvea gruntu w dole
fundamentowym powinna pozoéta strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchydkiniarow
wykopu wynosz dla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokoragbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu hyateiwiez¢ na miejsce odkiadu.

Odktady gruntu

Lokalizacja odkltadu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod wtasciciela terenu. Odktady powinny &yiformowane w pryzgmo
wysokasci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 #a Przyjmuje si wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubizi dostosowanej do prajte] metody
zag:szczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracza

— przy zagszczaniu ¢cznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm

— przy stosowaniu eizkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopykdhawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnioneyniierem.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢hyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paayel do budowy nasypow mpdy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyetea nadmiar objtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie edagc nadmiarem olgjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym hbudowa nasypow lub wykonanie praceipgh kontraktem, Wykonawca
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jest zobowazany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet wkasnych,
zaakceptowanych przeziyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Ireynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtrokiemnych powinno spetria

wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia Is = 1,00. Zeli grunty rodzime

w wykopach i miejscach zerowych nie majvymaganego wskaika zagszczenia to przed

wykonaniem konstrukcji fundamentow nateje dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartcci

wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczenie

gruntéw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podéy umdaliwiajace

uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagplnzynierowi.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawigym drog wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawigym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawigym ochror sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie

budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym rodzaj pojazdéw przewvgcych ziem¢ z wykopow po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiglym ewentualy potrzele i miejsce instalacji myjki do podwozi i

kot samochodowych przy wyjdzie z terenu budowy ( wraz z niedog instalacy wod-kan i

osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagagn i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalezeniem kopii projektu Zamawdagmu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

c) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiattea
ruchu,

d) opfaty/dziegawy terenu,

€) przygotowanie terenu,

f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei
drenau,

g) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

6 KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakasci robét

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien sprawidprawidtowdé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadaystematyczne badania kontrolne dostasczkppie
ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne uglevykona w zakresie i z ggtotliwoscia
gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robaot.

Dokladnag¢ robot;
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— odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerokt wykopow nie
powinny by wicksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopdéw nie powinnce siozni¢ od projektowanych pochytewiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny niiiekszych wkesnigc¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:
— protokotoéw odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakd wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentamjojektowej. W czasie kontroli szczeggln
uwag: nalery zwrdci na:

— odspajanie gruntéw w sposob nie pogargaajch wiaciwosci,

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzea sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kémyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badaezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza s gornych warstwach korpusu ziemnego debgkasci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodzwatpliwosci co
do wigciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygze podstaw obmiaru robot podano w ST ,Wymaganidnejo

Obmiar robot rozbiorkowych okék ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
lloé¢ robdt oblicza s wedlug sporgdzonych z natury pomiardw z uwzgdhieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej szczego6lowejecgfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidjest 1™ wykonanych robét rozbiérkowych
obejmupcych poszczegdlne elementy wymienione w ST robdvidskowych

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty -{n

- zasypanie wykopow - [fh

- zagszczenie nasypow - [

- wywo0z ziemi na skladowisko — [t].

- dlarozbiérki nawierzchni i podbudéw -?*m

- dla rozbiérki muréwgcian i itp. elementéw — n

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioru robét ziemnych podano w ST ,Wymaganialrog

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentgojojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie ché jednego elementu robét ziemnych okazagongzgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje siza niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca robo6t zobowtany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstaévje do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
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trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstavwmodakumentow umowy i ew. uzupetrjag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wartas¢ robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszystkitézlednych prac koniecznych do

rozebrania elementéw obiektu i usgeia materiatdw porozbiérkowych :

- Demonta elementdw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

- Dla materiatow nie nadggych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optatgidadowanie
lub utylizacg,

- Dla materiatéw nadagych sé do recyklingu cena obejmuje transport do miejsiiziayu surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejnzaj@adunekgczny lub mechaniczny, przew6z na
skladowisko, roztadunek i koszty sktadowania lupizcji

- Uporadkowanie miejsca czasowego skladowania urobkuzmpzbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoiwevymienione, ktéregsniezlzdne do
kompletnego wykonania rob6t ebjch niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowe;.

Wszystkie materiaty rozbidrkowe stanawitasnd¢ Zamawiagcego.

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamlk

— opfaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego skladowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zagszczenie nasypow,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i ialddooratoryjnych,

— Kkoszty zwizane ze wzmocnieniem podéow przypadku braku mibwosci uzyskania wiéciwych
wskaznikbw zagszczenia,

— wymiarg gruntu wraz z jego zggzczeniem,

— zabezpieczenie wykopdéw przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnieoraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drég dojazdowych §eokaza sie niezkedne), a nagpnie ich rozebranie,

— koszty zwhzane z utrzymaniem padku (czyszczenie két samochoddéw wigeajacych z
budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej prejazdy budowy)

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacy ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzamipowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatazeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgataignikajacych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiett®va
ruchu,
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c) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi
drenau,

f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@ide U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami.

[2]Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jo0z. 953).
[3]JRozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

— Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtech rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — DzNd. 13 poz. 93 z piniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddpl oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr
175 poz.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawygaddch oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. 82npoz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi

— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 8. 7d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i
higieny

— pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST — 02 KONSTRUKCJA DREWNIANA HALI

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zedanych z wykonaniem konstrukcji hali z drewna khejgo i
scian zewwtrznych nienénych z drewna klejonego.
w zadaniu.
1.2 Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigizs
zgodne

z obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaoggo.
Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestaveewarstw tarcicy
réwnolegle do przebiegu widkien. Z drewna klejonagdonuje s¢: dzwigary, belki, stupy
Norma PN-EN 14080:2013 "Konstrukcje drewniane. Drewlejone warstwowo i drewno lite
klejone warstwowo. Wymagania. klasyfikuje drewnejtihe, w zalgnosci od wytrzymalgci
charakterystycznej na zginanie, na klasy: GL 2428, GL 30, GL 32. W zalaosci od ukfadu i
rodzaju warstw drewnianych stosuje dodatkowe oznaczenie klas wytrzynigiowych
oznaczone przyrostkiem ,h” (klasa jednorodna) lab(klasa kombinowana).
Impregnat — preparat zabezpieczay element drewniany przed szkodliwym dziataniermokfp
biologicznej
1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych
z wykonaniem i monteem konstrukcji drewnianych wygiujacych w obiekcie, a w szczegokud
z

- wykonaniem i montzem stupéw nénych i stupéw drugokginych

- wykonaniem i montzem elementéw belkowych tjzdigaréw, ptatwi, ¢znikow

- wykonaniem konstrukcfician zewitrznych nienénych
Wykonawca roba6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodééz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty do wykonania robét budowlangolwinny spetnia wymagania
obowigzujacych przepiséw, w tym: ustawy Prawo Budowlane awsto wyrobach budowlanych.
Drewno klejone warstwowo
Wszystkie elementy konstrukcji freej hali zaprojektowaneyg drewna klejonego warstwowo w
klasie wytrzymatéci GL28c. Wszystkie elementy konstrukéfian zaprojektowaneas drewna
klejonego warstwowo w klasie wytrzymaén GL24h.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglastéwierkowe, zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Grusiowarstw drewna powinna wynésod 33 do 40mm.
Elementy stalowe prefabrykowane
Elementy stalowe prefabrykowane powinny lyykonane ze stali S235. Zabezpieczenie
elementow stalowych nalg zapewnt poprzez cynkowanie ogniowe.
Impregnaty do drewna
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Preparaty do impregnacji drewna rglstosowa zgodnie z instrukgjITB - Instrukcja
techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewdawlanego przed szkodnikami

biologicznymi

i ogniem.

Gwozdzie nalezy zastosowagwazdzie okagte piekcieniowe wg PN-EN 10230-1:2003

Sruby Nalezy stosowa sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1ISO 4014:2011

Nakretki Nalezy stosowa naketki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4032:2013

Podktadki pod sruby Nalezy stosowa podkiadki okagte oraz okigte powtkszane wg PN-EN

ISO 7089:2004 oraz PN-EN ISO 7094:2004

WEkr ety do drewnaNalezy stosowa wkrety do drewna z tbem s&eiokatnym wg PN-85/M-

82501

Dopuszcza sistosowaniegcznikdéw systemowych zgodnych z PN-EN 14592 posiagiah

odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowaniadewnictwie.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezagce przed dziataniem ognia

powinny by stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87

2 05.08.1989 r.:

_srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

_srodki do zabezpieczenia przed sinjiplesnieniem,

_ srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.2. Skltadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgskladowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warstdolii. Elementy powinny b§ skladowane w pozycji

poziomej na przektadkach rozmieszczonych w taks8paby nie powodowach deformacii.

Odlegta¢ sktadowanych elementow od poghonie powinna by mniejsza od 20 cm. Przekfadki

powinny zapewni&odpowiedm cyrkulacg powietrza w sktadowanych sztaplach. W przypadku

skltadowania na zewtrz, naleyy elementy przykr§ plandelg chronica przed bezpaedng

wilgocia i umazliwiajgca przeptyw powietrza. gczniki i materiaty do ochrony drewna naje

sktadowd w oryginalnych opakowaniach w zamétyich pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczafrych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzygka
akceptagj inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczdogponownego

wbudowania kwalifikuje laynier. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami

szczegOtowymi potwierdza tgnier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robaét i ddzie gwarantow@przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oanymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy g@prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzerestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawecy lub wynafy do wykonania rob4t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$edbdo pracy.

Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzy¢ dowolnego sprgu.
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sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno buyrzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydwietlone z dostatecarwentylac.
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny kyyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ais&ttecznéci.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okéony przez producenta. Instrukcja winng laypstarczona odbiorcom wzyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie etykieta zawieraga:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

dat produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecdmtwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadefdo czasu, gdyeoa one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcrgrzachowaty swajjakosé i wiasciwosci
oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheave materiatow musi i
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegeriatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczay przed dospem 0s06b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny bpo zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawo
ich pierwotnego stanu.

5. PRZYGOTOWANIE | MONTA Z KONSTRUKCJI

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdine”.

5.2 Roztadunek

do wykonania dostawy elementow konstrukcji przeveide jest zastosowanie specjalistycznego
sprztu samochodowego kotowego a@iikow siodtowych oraz diyc przystosowanych do
transportu elementéw o diugm przewidzianej projektem wykonawczym — zalegeksirzystanie
ze specjalistycznych firm transportowych,

roztadunek elementow konstrukcji peoby¢ wykonany tylko w miejscu wskazanym przez
Inzyniera budowy, w bezgeedniej bliskadci miejsca wykonywania monta konstrukcji,

do roztadunku nalg uzy¢ dzwigu kotowego o ugwigu i wysiegu dostosowanym do masy i
wymiaréw elementéw oraz do warunkdw paayich na placu budowy,

podnoszenie zlvigarow naley przeprowadz za pomog zawiesi @wigu i pasoéw dostosowanych
do masy i wymiaréw elementow,

dzwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdéwi w pozycji pionowej,

elementyscian w paczkach natg podnost i przenost w pozycji transportowej

monta pasow nalgy wykona w odlegtaci 1/4 do 1/3 diugéci elementu liczc od jego kaca,
roztadunek elementow paczkowanych ngleziadowé podobnie jak pojedynczych elementéw,
nie przekraczap dopuszczalnej gaoici pasow i zawiesizigu,
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- przy montau pasow i zawiesi dla stupéw, belek i ptatwi obgemja te same zasady jak dla
dzwigarow,

- elementy naley sktadow& w pozycji poziomej, utzone kolejno na sobie z przektadkami z
drewna rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elemeotyinny zosta rozfoliowane i przekryte
folig do momentu wykonywania na nich prac z konieéeazachowania swobodnej cyrkulacji
powietrza, wysok& sktadowania nie powinna byvieksza n 1,5m,

- dopuszcza sipozostawienie zafoliowanych elementow drugdrg/ch do momentu
wykonywania na nich prac przygotowawczych. Wysgkskladowania nie powinna byieksza
niz 1,5m,

- pokrycie dachowe natg wykona& w przecagu 21 dni po zmontowaniu konstrukcji.

5.3 Montaz elementdw 4cznikowych

- trasowanie punktéw podparcia elementow drewniaifywgiznaczenie osi konstrukcyjnych
obiektu) musi by wykonane w oparciu o operat geodezyjny,

- monta tacznikdéw podporowych stupdéw izdiigardw do konstrukcjkelbetowej naley wykona
wg projektu za pomackotew wklejanych lub kotew fajkowych wbetonowanych

- monta tacznikdw drugorzdnych naley wykona na elementach jeszcze w miejscu ich
sktadowania przed podnoszeniem ich w celu zamontiawa

5.4 Przygotowanie elementéw konstrukciji
- przygotowanie stupow,alvigaréw oraz ptatwi do monta polegajce na wykonaniu zags,

nawiercaniu, impregnacji i innych tego typu pracaalezy wykona w miejscu ich
sktadowania przed przygtieniem do montau.

5.5 Montaz elementow konstrukcji

- prace montzowe naley rozpoca¢ od gtdbwnego uktadu konstrukcyjnego w osiach D-+ &up
nalezy osadzt w okuciu przymocowanym wcgeiej do elementuelbetowego, gvigary naley
zamontowa na stupie drewnianym i stupaghlbetowych usztywnigg tymczasowo uklady

- w nasgpnej kolejngci nalezy wypetnic pole pomgdzy uktadami w osiach D i G za pomgatatwi
w osiach 2 i 3 oraz w osiach 5 i 6. Platwie pglasztywné co najmniej trzemagtnikami oraz
stezeniami potaciowymi

- wosi 7 naley zamontowa wczeniej sprefabrykowanezvigary kratowe

- wosie AiJ nalgy wypetnic stupami usztywniag je za pomagrygli i stezen sciennych

- pomiedzy osiami Ai D oraz G i J nale wypeini pola ptatwiami usztywnigg je co najmniej
trzema gznikami

- po zamontowaniu konstrukcji gitdwnej nafeprzystpi¢ do montau konstrukcji attyki

- po zakaczeniu montau attyki, naley rozpoca¢ monta panelowych elementdgciennych

- elementyscienne nalgy montowa naprzemiennie

- elementyscienne nalgy montowa do stupéw nénychscian hali zgodnie z uktadem
naprzemiennym okseonym w projekcie wykonawczym lub projekcie mardarym

- elementyscienne nalgy taczy¢ do konstrukcji nénej za pomogtacznikdéw okrglonych w
projekcie wykonawczym

- przed obiorem konstrukcji nate wykona tzw. kosmetyk konstrukcji polegaijca na czyszczeniu
zabrudzé i usungciu uszkodz# po montau na elementach konstrukgcji.
Prace na wysokai nalezy prowadzt z podnénika koszowego o dacsci minimum 200kg lub
rusztowa wiezowych z zachowaniem przepiséw dotycych wytkowania w/w spretu oraz
wszelkich zasad bezpiedmtwa obowazujacych przy pracy na wysokoiach oraz montach
konstrukcji wielkowymiarowych.
Kazdy punkt powyszej instrukcji montau maze zosté zmieniony w zalenosci od aktualnie
panugcych warunkéw na placu budowy po uprzedniej korsjilz kierownictwem budowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji najezbada:

zgodnd¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dokatacy technicza,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

stan zabezpieczenia konstrukciji,

poprawng¢ ustawienia konstrukcji n&ianach,

prawidtowa¢ montau elementéw zgodnie z dokumentatgchnicza,

stan techniczny i jaléd zlgczy elementdw drewnianych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogolne”
Jednosti obmiarows jest m3 wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagiée” punkt 7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostalty wymagania PB. Drewno powmies atest jakéci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrei podano w ST ,Wymagania ogolne”
Cena jednostkowa wykonania 1 metrassinnego [m3] konstrukcji dachu obejmuje:
__prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

_ dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwtikoes

_ ustawienie konstrukcji w sposéb zapewgugjstabilngé

__prace zabezpiecaag teren budowy

__ uporadkowanie terenu,

_ przeprowadzenie badlapomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanoveegodine.

Reguly ogllne i reguty dotygze budynkow.

PN-EN 14080:201Xonstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowdoawno lite klejone
warstwowo. Wymagania

PN-EN 14592:201Xonstrukcje drewniane.dczniki trzpieniowe. Wymagania
PN-85/M-82501Wkrety do drewna ze them s@@okatnym

PN-EN ISO 7089:2004odktadki okggte — Szereg normalny

PN-EN ISO 7094:2004Podktadki okggte — Szereg bardzo gy

PN-EN-1SO 4032:2013Nakretki szeciokatne

PN-EN — ISO 4014:2018ruby z tbem sz&iokatnym

PN-EN 10230-1:20035wozdzie z drutu stalowego -- €& 1: Gwazdzie og6lnego przeznaczenia
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ST — 03 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej wymagania dotygze

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigsitzynndci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

- schody stalowe (tymczasowe)

- balustrady stalowe

- pochwyty na wspornikach - schodgibetowe

- daszek nad schodami

- drabiny zewatrzne z kakgkiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakeykonania robdt, ich zgoddé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

Dostawa na budoywobejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowyctstati S235JR(St3SX)
fabrycznie wykaczone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni prazeynkowanie ogniowe i
przez malowanie proszkowe. Wykaz konstrukcji stgiciwznajduje siw wykazie materiatow
konstrukcyjnych i na rysunkach

zestawczych Projektu konstrukcji.

2.1.1. Odbiodr konstrukcji na budowie winienclgokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni, wradwiadczeniem wytwornize usterki w

czasie odbioréw mdzyoperacyjnych zostaly usgte.

2.2. Drabina wylazowa- powinna by wykonana w oparciu o aktualne ,Warunki technicpiém
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie ,,. Szerokbodrabiny powinna wynoé&ico najmniej
50cm , odsip miedzy szczeblami nie wkszy niz 30cm . Na wysokii 3,0 m naley wykona
obrecze ochronne rozmieszczone w odlggi®0cm z pionowymi gitami w rozstawie nie wkszym
niz 30cm. Odlegté¢ drabiny odkciany to min. 15cm . G&¢ drabiny od wysok&i 2,0 m naley
wykona jako element dostawiany. Dolnaeé& dostawianej drabiny powinna opiérsic nascianie
przy wyciu podktadki gumowej ochronnej. Elementy pionaivabiny naley wykona z rury
stalowej fi50 mm i grubgei §cianki 3mm. Szczeble z rury stalowej fi 27mm i goédd scianki 3mm.
Obrecz stalowa kosza z ptaskownika 30x6mm, z ktoregeipay by¢ wykonane réwnig elementy
pionowe kosza. Drabina mocowanasg@mny elementami stalowymi kotgdymi mocowanymi za
pomoa srub wklejanych na klej montawy. Wszystkie ewentualne kradzie profili oszlifowane,
potaczenia spawane szlifowane. Gatovykonana ze stali malowanej proszkowo.

2.3. Pochwyt wykonanyw cataci z profilu kwadratowym 51 gruloi §cianki 5mm , ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Mocowanie édanyzelbetowej za pomackotwy M8 wklejanej na klej
montaowy i spawanego do pochwytu. Mocowaniesdmny maskowane maglstalows kwadratovy
414x12x1cm. Pochwyt malowany proszkowo w kolorzd RA16. Wszystkie kragdzie profili
oszlifowane, palczenia spawane szlifowane. Koniec pochwytu zabezpiey deklem . 1l&¢
mocowa pochwytu dasciany wg czsci rysunkowej ( uzatanione od dtugéci pochwytu ). Pochwyt
oddalony odscianyzelbetowej o 5cm .
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2.4. Balustrada stalowa
Konstrukcja balustrad musi zapewmpirzeniesienie sit poziomych, oktenych w polskiej normie
dotyczcej podstawowych obgien technologicznych i montawych. Wysokeéc¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych musi zapewskuteczn ochrore przed wypadnriciem 0s6b (wedtug e%ci
rysunkowej).
Wszystkie elementy balustrad najevykona bez ostrych kragdzi.
Wszystkie paiczenia spawane wykoéagako niewidoczne, szlifowane

- pochwyt stalowy o profilu okigtym @42,4 x 2mm ze stali nierdzewnej, satyna spgwim

stupkéw

- marka 110x110x10mm

- stupek 40x40mm ze stali nierdzewnej, satyna, moo@vezotowe

- stlupek lgtowy 40x40mm, ze stali nierdzewnej, satyna, mocaogvapotowe

- wysieg rura stalowa o przekroju kwadratowym 40x40mnstadi nierdzewnej, satyna,

spawana do stupkow

- linka ze stali nierdzewnej, splot 7x7, satyna

- uchwyt linki ptaski, ze stali nierdzewnej, spawato/stupka, satyna
2.5. kaczniki
Jako hczniki wystpujg polgczenia spawane i slagane.
2.2.1. Materialy do spawania. Do spawania konsjrilatezy zastosowaspawanie elektryczne, przy
uzyciu elektrod otulonych E35A RA wg PN-EN-499.
Elektrody powinny mié:
1. zawiadczenie jakci
2. spetnig wymagania norm przedmiotowych
Opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obayzuljacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2Sruby ocynkowane ogniowo klasy 5,8.
2.6. Powloki malarskie
Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczeniesioicji stalowych fabrycznie wykazonych i
zabezpieczonych powtokami malarskimi w wytwaorni .
Do zabezpieczeprzyjeto system farb ochronnycleqzniepcych pod wptywem temperatury. Na
budowie naley skontrolowa stan powtok malarskich i ewentualnie uzupeimiejsca uszkodzone po
uprzednim oczyszczeniu.
2.7. Skladowanie materiatow i konstrukciji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowie powyiby¢ wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw vsma wy¢ wciggarek lub weignikdéw. Elementy @izkie, diugie i
wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywnig dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktadaw sposéb umdiwiaj acy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny dw miafe mazliwosci sktadowane wgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowehéay rejestrowa konstrukcje niezwtocznie po
ich nadejciu, segregow@i uktada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€xaaprawig powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejrkbing jak i jej powtoki antykorozyjnej i
ogniowe;j.
Konstrukcg nalery uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych iz loé desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whualuu
zajmup potozenie pionowe skladowar tym samym potzeniu.
2.8. Badania na budowie
2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.6.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzglem:
— jakasci materiatow, spoin, otwordéw riauby,
— zgodndci z projektem,
— zgodndci z atestem wytworni
— jakasci wykonania z uwzgdnieniem dopuszczalnych toleranciji.
— jakdsci powtok antykorozyjnych i ogniowych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceutmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzgois@m do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wchgarek, podnénikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze

technicznym powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaecyai do ich

eksploatacji.

3.2. Sprat do robot spawalniczych

a) Stosowany spe¢t spawalniczy powinien unibwia wykonanie zjczy zgodnie z technologii

spawania i dokumentackonstrukcyjn.

b) Spadki nagicia prdu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%.

¢) Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

d) Stanowiska spawalnicze powinnychydpowiednio urzdzone:

— spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

— sprzt pomocniczy powinien liyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznydlwietione z dostatecarwentylacy;

— Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.5.

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane w ST ,Wymagania ogdlne”. Elementy
konstrukcyjne mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrygajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

Dostawa - dowolnyndrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomgdzwigu

Sktadowanie materiatléw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na buggewinny by wyladowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw oma wy¢ wciggarek lub weignikow. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukladaw spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania paoyvi
by¢ w miar mozliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagtdj, segregowai
uklada na wyznaczonym miejscu, oczyszEimaprawig powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokidarozyjne;.

Konstrukcg nalery uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych iz loé desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtd 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe sktadowawn tym samym potzeniu.
Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdine”.
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Przed przysipieniem do produkcji lub do moritiaczy to w warsztacie, czyA@a placu budowy,
konstruktor winien upewnisie, ze plany dotycgce tych robo6t uzyskaty zgedArchitekta i
Inspektorow Nadzoru oraze wszystkie homologacje metod spawania oraz metmotdazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponawapowiednimi placami do mortia wstpnego oraz do
sktadowania. Czynrigi montazu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczymiszelkie starania, aby upewrsie, iz monta mozna
przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ewzpigjszych napraw na miejscu, powagyjch
op&nienia lub wptywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaodw
fabryce, jak i na placu budowy winny digezwzgtdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych naky produkowé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne witwy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do gden srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obroble plastyczi elementéw konstrukcyjnych naleprzeprowadd przy zastosowaniu takich
srodkow ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob gity oraz nie
powodowaty ani gknig¢, ani rozdag, ani t&z nadmiernego zmniejszenia ich grabo Bardziej
wskazana jest obrobka na prasachelnmtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy ngyc,
pity lub palnika gazowego. €ia powinny by czyste, bez znieksztaitani gknigé. W zwigzku z
tym, ciecia wykonane ngycami nie wymagajjuz obrébki przecinakiem czy targszlifiersky. Jezeli
jednak cesci zlaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre keghgie naley doktadnie
ukosowd lub wykrawa.

Elementy 4czone winny dobrze przystaweo siebie. Powierzchnie styczne rigledoktadnie
oczysci¢ szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnydzadne przy pomocsrub o duej wytrzymatgci
nalezy podd& piaskowaniu zgodnie z oboarujaca normg, doktadnie wyszczotkowa odttuscic,
oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malodv@hybaze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyta
zgocdk na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejatia typu paiczenia). Klasy doktadrioi
przygotowania powierzchni wymieniong 1sa planach, tak samo jak tolerancje wykonania aiwav
potaczeniachérubowych. Rodzaj przygotowania powierzchnigoain nasruby o duej
wytrzymataciach winien by zgodny ze wspétczynnikiem tarcia wybranym przené&alnego
Wykonawe oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Pkbpave. (Wspoétczynnik ten nie me
by¢ nizszy ni. 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktdaew czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sgrp), Generalny Wykonawca jest ukeay za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaragizponoszc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rownig dostarczy Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzorudniie
swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazampwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentaciechniczr i przy udzialesrodkow, ktore zapewadi

osiagnigcie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw

konstrukcji. Kolejne elementy madpy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzno

elementéw uprzednio zmontowanych. Przed pgpjshiem do prac montawych naley:

- sprawdzé stan miejsca monta, kompletnéc¢ i stan otworéw monteowych oraz reperoéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

— poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

— naprawt uszkodzenia elementéw powstate podczas transpsktadowania.

Montaz konstrukcji stalowych nahly wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne

powinny by oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wedam stadium montau konstrukcja

powinna mié zdolna¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferyerngraz obcizeniami
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montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty naig tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji
nie zostata podczas monteprzecizona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementow konstrukcji powinnydowykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaiej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji maleykonywa: ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczyprzed wypadmriciem.
W polgczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym nie powinna przekracza
mm. Otwory naruby zaleca gidopasowywé za pomosg przebijakow a w razie konieczéw
rozwierc&.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegakoRcji:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika
1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15 mm

3 strzatka wygicia h/750 - nie wce] niz 15 mm

4 wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiecezrli5 mm

5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

Ciecie

Brzegi po céciu powinny by czyste, bez nadendagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po ajciu.

Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowat.

Prostowanie i gecie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotymz granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagaig.

W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarzepaeinny wysapic¢ rysy i pekniecia.
Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&f@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potenie i wielk@¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytypmuje
si¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawiksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej

20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubad¢ mniejsa:

5% — dla spoin czotowych

10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grariijevady te mieszcg sig w granicach
grubaici spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologé spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstgjne

wady zewrtrzne spoin mazna naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiecia, nadmiers
ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usumé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Montaz balustrad szklanychscisle wg wymagé producenta (rozwiania systemowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwys

- masa gotowej konstrukcji w tonach.

- pochwyty stalowe w mb

- balustrady szklane samame wys. 1,1 m w mb

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgie niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykiaczone;j

- dostawe szklanych balustrad wraz z systemowymi uchwytawmi@owymi
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie montau konstrukgcji

- naprawienie uszkodagowtok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaigit montaowych

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniteriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone d@znego spawania tukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wadyzkzy spawanych. nazwy i okienia.
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ST - 04 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe

1. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgzianych z

ustawieniem elementow prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&atawy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot az@nych z montaem

prefabrykowanych.

— wykonanie elementdéw prefabrykowanych trybun B-37

— wykonanie elementow prefabrykowanych schodowychvizerych w masie B-37

— transport elementow prefabrykowanych na bugow

— Elewacja - z elementow prefabrykowanych - beton a@mony wioknem szklanym gr 3,4-3,9 cm
rozwigzanie systemowe z podkonstrukcjdociepleniem wekp mineralrg gr 16 cm — rozwgzanie
systemowe

- monta elementoéw prefabrykowanych

— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stafii@scach paiczer spawanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany )esékonstrukcyjna wykonana w zaktadzie

prefabrykacji. Pozostate olétenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowgzujagcymi

odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiiaa sktadowania podano w SST DM.00.00.00.

"Wymagania ogoélne", pkt 2.

2.2. Prefabrykaty trybun

Materiatami do wykonania elementé&slbetowych prefabrykowanych:s

— stal zbrojeniowa B500 (RB500W lub BSt500S)

— beton klasy B37

- formy do wykonania elementow wg ksztattu i wymiarpmjektu warsztatowego

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow

potrzebnych do wykonania elementéw prefabrykowanych

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typunpgwposiadé odpowiednieswiadectwa do

stosowania w budownictwie na znak bezpiéshea B .

Gotowe do wbudowania prefabrykaty maisposiadéd atest wytworni okrdajacy parametry

techniczne zgodne z projektem wykonawczym konsjrukc

- Wariant zbrojenia

- Wymagan charakterystyi& wytrzymalagciows

- Wymagan odpornd¢ ogniowng

- Wymagan szczelné¢ ogniowg

- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworow

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Maksymalna masa elementu niekdza nk okreslona w dokumentacji systemowej

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbynvsie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym

podtazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinny bitadowane oddzielnie. Elementy nale

uktad& na podktadach z zachowaniem grzgu min. 10 cm pomgidzy podiazem a elementem.

2.3. Prefabrykaty elewacyjne
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Reakeja na ogien Al 96/603/WE
Badania wymiarow Poziom I EN 12467:2013
Gestoéé pozorna 1.85-2.3g/em3 EN 12467:2013
Wytrzymalosé na zginanie MOR EN 12467:2013
metoda mokra 13,5 MPa

Przesigkliwosé BRAK KROPLI EN 12467:2013
Odpornosé na ciepla wode KLASA4 EN 12467:2013
Kapiel suszenie KLASA4 EN 12467:2013
Zamrazanie-rozmrazanie R; =077 EN 12467:2013
Grzanie-deszezowanie Brak uszkodzen po 25 cyklach EN 12467:2013
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki

Ptyty z hydrofobizowanego betonu architektonicznddo stosowania wewtrz i na zewntrz
budynkéw. Na zewatrz budynkéw oraz w pomieszczeniach o pogszpnej wilgotnéci nalezy
zastosowadodatkovy impregnagj piyt.

Uwaga, w przypadku impregnacji ptyt o odpaftiana zabrudzenia decydujptasndaci
zastosowanego impregnatu.

Do uktadania na podiach poziomych, nie zaleca sitosowania ptyt o gruloiach 15 mm oraz
wymiarach 90x60 cm i 120x60 cm.

Mocowanie z zastosowaniem systemowej pod-konstrokefalowej dla elewacji wentylowanych,
mocowanie za pomac

a. Polimerowego lub poliuretanowego kleju systengoye

b. Lacznikbw mechanicznych, tylo-witek, tulejki tylno-rozpgznej, nitdw,srub.

Lub z zastosowaniem systeméw do meuatkamienia.

Uwaga

W przypadku zastosowania fabrycznych ptyt z otwordmsepne g specjalne zdepki zakrywajce,
metalowe lub betonowe wzdych kolorach.

Izolacja cieplna i wiatrochronna — Wetna mineranal6 cm z welonem uktadanagtizy
konstrukcy nasna. Wiatroizloacja

Obszar Opis
Paroprzepuszczaléer Se< 0,01 [n¥(m?xhx50Pa)]
Odpornd@¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz 100 N (+100/ - 50 N)

- w poprzek 100 N (+100 /- 50 N)
Klasa reakcji na ogie E wyréb

Polska Norma PN-EN 13859-1:2010

PN-EN 13859-2:2010

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu.
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST -00 "Wymagania ogélne"
3.2. Sprat do montazu prefabrykatow.
Wykonawca scianki  powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z maszyn i spgim
gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania SST jaké robot. Sprzt uzytkowany przez
wykonawe powinien uzyské&akceptagj Inspektora nadzoru.
3.2.1. Sprzt do montazu prefabrykatow.
- zuraw samochodowy o udiigu w zalenosci od cezaru elementéw.
- Rusztowania zewgtrze i wewrtrzne

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagamgolne"
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4.2 . Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatéw powinien odbyésie w liczbie sztuk nie przekraczagj dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanegoodka transportu. Uktadanie elementowsradkach transportowych
powinno s¢ odbywa pionowo dla wszystkich elementow przelotowych. Ri@szczenie elementow
nasrodkach transportu powinno bgymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 1®om z odsipami pomgdzy elementami
umazliwiajacymi roztadowanie. Podkiady powinny wystaiy@oza obgb elementu co najmniej 30 cm
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton ggingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -.00 "Agamia ogolne". Wykonanie cianek

oporowych powinno byzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokuataeji Projektowe;j.

5.2. Piekgnacja prefabrykatéw.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdaliRezygotowanie

i mont& zbrojenia jak wyej. Przygotowanie, uktadanie i z@gczanie mieszanki betonowej jak

wyzej. Formy dla prefabrykatow wykona Wykonawca w ramkontraktu. Poszycie form powinno

by¢ z laminatu dczonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatiwinna by rowna, gtadka

i bez rakéw i wgtbien.

Montaz elementéw prefabrykowanych

- monta bedzie prowadzony wg. projektu mouta

- kazda ptyta na calej szeroka powinna by utlozona na warstwie chudego betonu grdbd0 cm
okreslonej projektem.

- plyty przed pota@eniem nalgy przygotow#& do montau zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu ptyty prefabrykowanej trybun:

- przesurgcie elementu w pionie 2 mm

- przesurgcie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesurgcie w kierunku podtznym 10mm.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji peshia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogoélne”

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatéw trybun.

Kontrola jak@ci wykonania prefabrykatow polega na sprawdzeriosge materiatow, zgodnii z

rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. j@mie podlega odbiorowi przed

betonowaniem wg wymagaPN-83/B-06251.

Betonowanie elementéw w formach sprawdgadobnie jak monolitycznych .

Badania ptyt obejmuyj

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze

- sprawdzenie masy elementéw,

- sprawdzenie wymagavytrzymatagciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymia@iworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowm usytuowania i rozstaweti itp.

6.3. Kontrola elementéw elewacyjnychwg instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 "Wymiagagllne"

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostk obmiarova jest 1szt montal elementéw trybun i 1 fidla elewacii

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 "Wymigagolne". Roboty podlegapdbiorowi
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodrid®kumentagj
Projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoragjewszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozayne.
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbiudowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o nekiu robot.
- dokumenty potwierdzage jak@¢ materiatow
- $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
- protokoty odbioréw cgsciowych.
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.
Odbidr kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku
budowy zakéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwnkiotyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pv¥gkonawe)

«  Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddmny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokond podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkadze
- sprawdzenie gkaru,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9. PODSTAWA PLATNOCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstaw ptatndci.

Ogodlne warunki ptatriei podano w ST -00 "Wymagania ogdélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania manteelementowécianki oporowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- 0czyszczenie podia,

- dzierzawe stemplowa,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- zakup i sprowadzenie nieginych materiatéw i spezu do wykonania robot,
- praca niezbdnego spru,

- wbudowanie materiatow,

- oznakowanie strefy robo6t na czas wykonywania prac

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie bada i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczesthk fizycznych.

2. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

3. PN-63/B-06251. Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
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. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badanindzenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanidgzanie reaktywrsoi alkalicznej.
. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.

. PN-82/H-93215. Walcdéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.
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ST — 05 WYPOSAENIE
CPV 39000000-0 Wyposganie meblowe
CPV 37450000-7 Spgr sporotowy
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce dostawy i
monta mebli statych przewidzianych w dokumentaciji progekej do wbudowania na zadaniu.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu @reficyjne materialy i technologiectg w
projekcie.Odstepstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacii mog mie¢ miejsce pod
warunkiem zachowania charakterystycznych parametréwjakosciowych i technicznych oraz
wygladu przypominajacego wyposaenie przewidziane w PT. Zamienne parametry nie powiny
by¢ gorsze od wymaganych w projekcie. W przypadku wpnwadzenia zmian (w trakcie
realizacji) Wykonawca kazdorazowo zobowazany jest przedstawé prébki materiatléw oraz
opracowat rysunki detali do akceptacii przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie monta

— mebli statych i ruchomych

— wyposaenia umywali i szatni

— wyposaenie w sprzt sportowy

— Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogoélne".
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jékach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wganéa
dotyczce robét podano w ST "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
"Wymagania ogoélne".
Wbudowa nalezy meble kompletnie wykizone wraz z okleinami i okuciami.
Oferowane meble powinny posiad@ertyfikaty 1ISO 9001:2000 producentéw oferowanego
asortymentu. Oferent przedstawi Zamawgamu w przeeigu trzech dni roboczych od dnia wezwania
maksymalnie trzech bryt meblowych $pad zamawianego w ramach zadania asortymentu —
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcyrgedstawienia w formie prezentaciji
do trzech bryt meblowych spiabd zamawianego asortymentu; Zamawggjw wezwaniu wskazuje,
ktorych spérod zamawianego asortymentu biytla przedstawienia.
2.1. Materiaty meblarskie
W celu zapewnienia jak najlepszej, jagioproducenci mebli i siedzisk musposiada certyfikatISO
9001:2008

Wyposazenie spratowe

H.W9 Dozownik do mydta w pianie, na jednorazowe wktagyomply spieniajca, stal
matowa. szerok@ 10,4cm, wysok& 26cm, gébokas¢ 10,2cm .Zabezpieczony trwatyt
stalowym zamkiem ¢benkowym, zamek zlicowany z powierzclpnorzydzenia, 4czenia
bokow spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

=

H.W10 |Pojemnik nag¢czniki pojedyncze, stal matowa. szer@k@5,5cm, wysok& 15,5cm,
gfebokas¢ 12cm. Pojemni@ do 250 szt.gecznikow, okienko do kontroli ilgci recznikow,
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiegibeénkowym, zamek zlicowany z
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powierzchna urzzdzenia, 4czenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne asyvi

H.W11

Wieszakz mosiadzu chromowanego pojedynczy, nos@eo, matowy, wykonany z
mosidzu chromowanego, solidne mocowasteenne wykonane z magizu,srednica
5cm, gebokas¢ 5,5cm

H.W12

Drazek z 2 haczykami z mogilzu chromowanego podwajny, solidne mocowanie
scienne wykonane z magizu, wysokéé 7cm szerok& 20,5cm gibokas¢ 8,5cm

H.wW13

Drazek z 4 haczykami z mogilzu chromowanego podwadjny, solidne mocowanie
scienne wykonane z masizu, wysoké¢ 7cm szerok& 37,5cm gibokas¢ 8,5cm

H.W14

Drazek z 7 haczykami z mogilzu chromowanego podwdjny, solidne mocowanie
scienne wykonane z magizu, wysokéé 7cm szerok& 57,5cm gibokas¢ 8,5cm

H.W15

Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa. Dost@sgwdo papieru o maksymalnej
srednicy 19 cm, okienko do kontroli 8ol papieru, zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem lgbenkowym, zamek zlicowany z powierzchinrzadzenia, 4czenia bokéw
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudadylaa scianka wykonana ze stali
nierdzewnej.

H.W16

Kosz pedatowy, pojemndc 5 |, stal matowa. wysoké 29cm,srednica 20,5cm.
Wolnoopadajca cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna néskidgalcow,
wyjmowane, wewetrzne wiaderko z pakiem, solidny uchwyt do przenoszenia koszg
ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy, bardzo stabmierysujca podtogi podstaws
kosza.

s

H.W17

Kosz z otwarta pokrywa, 27 |, stal nierdzewna matowa. Szerak83,8cm, wysok&t
64cm, gébokas¢ 16,1cm. Pojemrig 27 litréw, wyposaony w zdejmowai pokrywe ze
stazkowym otworem, mgiwos¢é zamocowania déciany, zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem ¢benkowym, zamek zlicowany z powierzchnirzadzenia, 4czenia
bokéw spawane i szlifowane, wypasay w wewrtrzny stela do mocowania worka.

H.w18

Szczotka co WC z uchwytenmocowanym ddciany, tuba z przykrywk stal matowa.
Szerokd¢ 8cm, wysoké¢ 39cm, gébokas¢é 10,1cm. Uchwyt przykicany dosciany,
wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego utatwia czgenie, gczka szczotki z klap
zapobiegajca wydostawaniu sizapachow

H.W19

Lustro (tafla lustra przyklejana diciany w warstwie tynku, na wymiar)

H.W20

Lustro (tafla lustra na ptycie MDF akryl gr. 18 mm, kokmtracytowy, mocowana do
sciany za pomagaluminiowych profili ceowych)

H.w21

Elektryczna suszarkado wlosow z tworzywa sztucznego, biata.gé#lana
automatycznie po zeffiu rury z dmuchaw; wytaczana po odwieszeniu rury z
dmuchavg. Wyposaona jest w elektroniczny wwietlacz informugcy o biezacej
temperaturze suszenia oraz pozostatym czasie @paciatkowo suszarka posiada
przyciski, za pomagcktérych mana ustawd temperatuy wydmuchiwanego powietrza
odpowiednio na 40,50,60,70 lub 80 °C. Temperatiamdawva wynosi 60 °C. W przedni
czesci obudowy dostpne g gniazda umdiwiajace podiczenie golarki elektrycznej.
Suszarka zabezpieczona jest przed przegrzanieamatytcznie wydcza s¢ po 18
minutach pracy. W komplecie posiada przewod zasyaj wtyczly (mazliwosé
podiczenia do gniazdka elektrycznego). wys@ks8cm szerok& 20cm gebokasé
11,5cm moc wyjciowa 1500W bryzgoszczelsolP24 prdkos¢ powietrza 55km/h
wydajna¢ 1,3m3/min

H.W25

Metalowe szafki ubraniowe do szatni -1 schowek @njg, na podstawie z tawkblok z
4 segmentami (szer. segmentu 300mm) Korpus wykondntgchy stalowej vglowe]
DCO01, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie popriasforanowanieelazawe,

malowanej proszkowo o grufm nie mniej nk 0,8 mm. Typ, jakéci blachy DC0O1/DIN
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EN 10130/10131. Korpus o szergkp30 cm, 1 schowek w segmencie.sWidku
kazdego schowka, u goéry polka, pod dirgzek z tworzywa sztucznego, specjalny
rowkowany profil gwarantacy wysolky wytrzymaitaé, haczyki przesuwne z tworzywa| o
wytrzymataici 10 kg kady. Wymagane haczyki przystosowane do wieszaniazal@w
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonanwagantugcym lepsa estetyl i
wytrzymatai¢ na wkamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biggyth obustronnie na
catej dtugdci drzwi zagétych profili do postaci rury kwadratowej. Ogranidzotwarcia
drzwi do lgta 90 stopni w postaci gia montowanego do wiea gérnego i drzwi szafy.
Na rogach drzwi zintegrowane ttumikiwlicku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na
zawiasach kolkowych. Ogranicznik otwarcia Wytlocasamka na samoprzylepny
numer, pod numerem perforacja w postaci otworownbhek naklejany w ramce w
komplecie. Szafki w wykonaniu na tawce: Adaptewarzywa sztucznego zamontowany
w kazdym rogu wi@éca dolnego szafki, w celu polepszenia sztysehezafy i montau
stelaza do szafy. Stelataweczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o bodci
scianki, nie mniej ni 1,5 mm, zakaczenia gumowe, konieczna regulacja wysockev
zakresie 10 mm. Siedzisko z listew z tworzywa PBMwtrz listwy wzmocnienie
stalowe ocynkowane. Kolor listwy ciemnoszary. Zardeknek cylindryczny
kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w opcjklaczem Master. Szyldzik z
tworzywa sztucznego z numerkiem, ostona powierzshafy. Lakierowanie szafki
proszkowe elektrostatyczne. Grébdakieru w zakresie od 60 do @fn. Kolor: stela
tawki RAL 7021, siedzisko PCV, korpus szafki cierapary RDS 0050 000, drzwi
uktad koloréw jak na zdgiu obok. RAL 7035, RDS 000 50 00, RAL 7021, RAL3%0
Mozliwe wymiary szaf: W2090x S 1190 x 500/815 mm Taharja wymiaru gibokasci:
od 500/815 do 510/825 mm. Szafka musi posiadatyfikat TUV GS — sprawdzone
bezpiecznegoaytkowania

H.W26 |Metalowe szafki ubraniowe do szatni -1 schowek enf@, na podstawie z fawkblok z
3 segmentami (szer. segmentu 300mm) Korpus wykondntgchy stalowej vglowej
DCO01, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie popritesforanowanieelazawe,
malowanej proszkowo o grufm nie mniej nk 0,8 mm. Typ, jakéci blachy DCO1/DIN
EN 10130/10131. Korpus o szergkd30 cm, 1 schowek w segmencie.sWddku
kazdego schowka, u géry polka, pod diragzek z tworzywa sztucznego, specjalny
rowkowany profil gwarantagy wysok wytrzymatcé, haczyki przesuwne z tworzywa, o
wytrzymataici 10 kg kady. Wymagane haczyki przystosowane do wieszaniazal@w
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonanagantujcym lepsz estetylk i
wytrzymaitai¢ na wkamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biggych obustronnie na
catej dtugdci drzwi zagetych profili do postaci rury kwadratowej. Ogranidzotwarcia
drzwi do lgta 90 stopni w postaci ¢gga montowanego do wiea gornego i drzwi szafy.
Na rogach drzwi zintegrowane ttumikiwlicku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na
zawiasach kolkowych. Ogranicznik otwarcia Wytlocasamka na samoprzylepny
numer, pod numerem perforacja w postaci otworovwmdhek naklejany w ramce w
komplecie. Szafki w wykonaniu na tawce: Adaptewarzywa sztucznego zamontowany
w kazdym rogu wigéica dolnego szafki, w celu polepszenia sztysenszafy i montau
stelaa do szafy. Steiataweczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o bu§ci
scianki, nie mniej ni 1,5 mm, zakaczenia gumowe, konieczna regulacja wysckev
zakresie 10 mm. Siedzisko z listew z tworzywa PBMwngtrz listwy wzmocnienie
stalowe ocynkowane. Kolor listwy ciemnoszary. Zaraglndryczny kluczykowy, 2
kluczyki w zestawie. Zamek w opcji z kluczem Mastzyldzik z tworzywa sztucznegp
Zz numerkiem, ostona powierzchni szafy. Lakierowaziafki proszkowe
elektrostatyczne. Grubélakieru w zakresie od 60 do §@n. Kolor: stela tawki RAL
7021, siedzisko PCV, korpus szafki ciemnoszary RDS0 000, drzwi uktad kolorow
jak na zd¢ciu obok. RAL 7035, RDS 000 50 00, RAL 7021, RAL3BMazliwe
wymiary szaf: W2090x S 900 x G500/815 mm Tolerangyaniaru gébokaici: od
500/815 do 510/825 mm. Szafka musi postadtyfikat TUV GS — sprawdzone
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bezpiecznegoaytkowania

H.W27

Wycieraczka do obuwia wewmtrzna Dane techniczne: - wysokdprofilu
aluminiowego : 14 mm - wysoké catkowita wycieraczki z wkladami czyszcymi: ok
19 mm - cézar 1 m2 : ok. 12,5 kg - zakres temperatur: od 8o + 70 oC

- klasa antypgélizgowosci wg DIN 51130:2014 : szczotka R13 - dopuszczalneazenia
1000 kg/mkw: ruch pieszy bez ograniszeuch wozkéw ogranicze Przejazd takich
urzadzen jak wdzki widtowe, samojezdne podimiki, samojezdne maszyny czyszce
itp. warunkowo wydcznie po ptytach np. wiérowych, MDF, Peri itp. Zbmych na
wycieraczce. - zastosowanie: wegtra budynku. - rodzaj linki: linka stalowa
nierdzewna, - materiat elementéw metalowych: aliunim - materiat wktadu
czyszcacego: wiosie szczotki 100% poliamid PA6 0,4, korpaszotki 100%
polipropylen PP - materiat ttuggy: tasma polipropylenowa, wodoodporna, grébok.
1 m - konstrukcja: otwarta, wedniej pojemngci ha zanieczyszczenia, rolowana. -
czyszczenie: po zrolowaniu zaddegmieci, odkurzy odkurzaczem, znéyposadzk,
rozwim¢ wycieraczlk. Sam wycieraczk czysci¢ na sucho odkurzaczem, okresowo
czysci¢ na mokro wywajac urzadzer do czyszczenia dywanodw ( ekstraktorowzywaé
srodkéw chemicznych nie niszgzych wkladu tekstylnego i aluminium, -estotliwosé
czyszczenia : zalecane minimum raz w tygodniu kedate] w zalenaosci od stopnia
zabrudzenia, - montawe wpucie wykonanym w posadzce w ten sposéb, aby gorng
powierzchnia wycieraczki byta na rownej wységioz posadzi lub w profilu
najazdowym utéonym na posadzce, stosawastrukcg montau ram dostarczaenprzez
producenta. - Dokumenty odniesienia: - opinia IT&aPZH

|

H.w28

Wycieraczka do obuwia zewgtrzna Dane techniczne: - wysokbdprofilu
aluminiowego : 14 mm - wysoké catkowita wycieraczki z wkladami czyszcymi: ok
17 mm - cgzar 1 m2 : ok. 12,5 kg - zakres temperatur: od 280 + 70 oC - klasa
antypalizgowosci wg DIN 51130:2014 : guma [winil] R10, - dopusatze obcizenia
1000 kg/mkw: ruch pieszy bez ograniszeuch wozkéw bez ogranicaePrzejazd takich
urzadzen jak wozki widtowe, samojezdne podmiki, samojezdne maszyny czysace
itp. warunkowo wydcznie po ptytach np. wiérowych, MDF, Peri itp. Zbmych na
wycieraczce. - zastosowanie: wegta budynku. - rodzaj linki: linka stalowa
nierdzewna, - materiat elementéw metalowych: aliunim - materiat wkladu
czyszcacego: guma EPDN lub uplastycznione pcv [winyl] temeat ttumicy: tasma
polipropylenowa, wodoodporna, griéamk. 1 m - konstrukcja: otwarta,scedniej
pojemndci na zanieczyszczenia, rolowana. - czyszczenigrglowaniu zami& smieci,
odkurzy¢ odkurzaczem, znyposadzk, rozwim¢ wycieraczk. Sam wycieraczlg
czysci¢ na sucho odkurzaczem, okresowosciyna mokro aywajac urzdzer do
czyszczenia dywandw ( ekstraktorow gywac srodkow chemicznych nie niszgz/ch
wkiadu tekstylnego i aluminium, - ¢gtotliwos¢ czyszczenia : zalecane minimum raz
w tygodniu lub czsciej w zalendéci od stopnia zabrudzenia, - montae wpcie
wykonanym w posadzce w ten sposob, aby gorna poeviaia wycieraczki byta na
réwnej wysokdci z posadzi lub w profilu najazdowym utionym na posadzce,
stosowa instrukcp montau ram dostarczaenprzez producenta. - Dokumenty
odniesienia: - opinia ITB atest PZH

H.W29
H.W30
H.W31
H.W32

Krzesetko stadionowe Kolor szary RAL 5024, RAL 70B&\L 7047, RAL 9016 posiad
siedzisko i oparcie z podw@jicianka, wykonane z polipropylenu metpdozdmuchu w
formie, zabarwionego w catej masie ziinwoscia 100% recyklingu, z dodatkami
przeciwzapalnymi. Oparcie i siedzisko krzeselkalssztaltowane ergonomicznie, prze
co zapewnia duzy komfort

uzytkowania. Elementy z tworzywa sztucznego sklasyfitne g jako trudno zapalne
zgodnie z norm PN-EN 1021. 1:2006 oraz PN-EN 1021.2:2006, oradag z PN-EN
ISO 11925-2:2004 ,Badania reakcji na agigapalné¢ materiatdw poddawanych

[s)

2z

bezpgdredniemu dziataniu ptomienia. &2 2: Badania przy dziataniu pojedynczego

-45 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala

potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

ptomienia”, zmodyfikowaa o wydluzony czas oddziatywania do 60 s przy
oddziatywaniu krawdziowym. Tworzywo sztuczne nieszkodliwe dla zdrowia
sklasyfikowane jako produkt wydzielajy przy spalaniu produkty toksyczne wg
kryteriow normy PN-88/B-02855. Krzesta odpowiagalymaganiom higienicznym,

atestowane przez PZH w Warszawie. Krzesta spetiginagania normy PNEN12727;

2004 poziom 4 dla intensywnegéytkowania, odporne na udary i uderzenia — certyfi
akredytowanego laboratorium. Krzestaoglporne starzenie w warunkach
atmosferycznych (odporne na promienie UV), jak &laevykonane z tworzyw
sztucznych, twardych zgodnych z narPN-EN 13200-4. Szeroké siedziska 42 cm,
glebokas¢ siedziska 41 cm, wysoké oparcia 39 cm (wymdg UEFA - min. 30 cm).
Fotele sportowe montowane w systemie belowym. Beli@zmiarze 60 x mm
montowana do czofa stopnia za pompochwytéw metalowych w rozstawie co 2.5
krzesta. Pochwyty metalowe mocowane do czota stopaidwoch kotwach
uzaleznionych od rodzaju betonu. Krzesetka maja rozstsiavey 50 cm. Oparcie
krzesetka zamocowane jest w uchwytach stalowyctzose/ch na belce moriawej.
Uchwyty stalowe i belkagscynkowane ogniowo. Uchylne siedzisko krzesetka
zamocowane jest na specjalnych zawiasach wykonangtbd, odlewania
cisnieniowego ze stopu aluminium. W zawiasach wkomp@my jest mechanizm
sprzynowy, ktéry powoduje ptynne i pewne sktadanie (pugkenie) siedziska. Ponad
w zawiasach umieszczong specjalne wkiladki amortyzage z elastomeru. Zawiasy
pofgczone g z uchwytem stalowym osadzonym na belce mavej

to,

Tkanina kotary grodcej (akustyczna) wg opisu:

- wymiary: 36,6x9,2 m (tkanina na pelnej wysétiy, dolna krawdz kotary pqg
ztozeniu na wysokéxi ok. 8,6 m

- materiat: podwadjna tkanina (poliester powlekany sibannie PVC, gramatura 12
g/m2), kolor szary

- odpornd¢ na ogi@ wg DIN 4102 B1

Konstrukcja pionowego podnoszenia i opuszczaniargagrodacej. Wykonana ze sta

lakierowanej proszkowo. Kurtyna jest podnoszoneeprizojfazowy silnik (400V/1,

kW) z hamulcem elektromagnetycznym. Sterowanie w@dbge przy pomocy centrall

zainstalowanej w dowolnym miejscu na hali (pgzehik kluczowy).

Stupek do tenisa ziemnego czynny (z aparatem ngpyma). Wykonany z anodowane

duraluminium.Srednica 100 mm. Lekki , mocowany w tulei. Mocowasiki za

pomoa preta (na catej wysoli stupka), przez oczka od strony kortu. Stupek

wyposaony w:

- mechanizm napinagy o regulowanej wysokai (monta siatki o dowolnej dtugei
linki), na szynie, blokowangruba;

- przekfadnislimakows,

- demontowaln korhe

- plastikowe kétka prowadze linke

- zaslepke profilu

Profesjonalna siatka do tenisa ziemnego. Wymia2y72x1,07 m. T@ma gorna jest

wykonana z bardzo wytrzymatego poliestru. Siatkanetowa, poliestrowa, grulsée

min. 2,5 mm. Kolor zielony lub czarny. Siatka dostana jest ze zintegrowfnentraln

tasma $ciagajaq.

Stanowisko edziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe gskine z siedziskiem

polipropylenowym (z wysokim oparciem, standardowkolorzezottym) i

podtokietnikami. Schody wykonane z aluminiowej lkacyflowanej, podtokietniki z

rury aluminiowej 35 mm.

Koszyk do zbierania pitek/stojak na pitki. Wysgkaatkowita: 687 mm (stojak), 702
mm (w pozydji do zbierania pitek). Kosz o wymiare8#0x200 mm, wys. 320 mm,

Jo

wykonany ze zgrzewanego aluminium. Waga catkowi@ekdy (+/- 0,1 kQ).

- 46 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Uchwyt/stojak wykonany ze stali szlachetnej.

3. SPRZT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogélne". Robotyzmm wykong
przy wyciu dowolnego spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne". Niaier elementy
mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Kala partia wyrobéw przewidziana do
wysyiki powinna zawierawszystkie elementy przewidziane nartab projektem indywidualnym.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiegakowanie.
5. WYKONANIE ROBOT

Sposb6b montal mebli i elementow wyposaniascisle wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z instrukcjami wytworcy i PN.

Ocena jakaci powinna obejmowa& :

— sprawdzenie zgodéa wymiarow,

— sprawdzenie jakai materiatéw z ktorych zostaty wykonane meble

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg robot jest:

- szt zamontowanego mebla

- szt wyposzenia

- kpl indywidualnej zabudowy

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér mebli przed wbudowaniem:

Przy odbiorze mebli przed wbudowaniem powinny bgrawdzone nagtujace cechy:

- wymiary elementéw i ich eci sktadowych

- wymiary gotowego elementu i jego ksztal

- prawidtowa¢ wykonanych pejfczeh, oraz rozstaw otworow riauby, srednice otworéw

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&gkach ptaszczyznach — czystowyrobu

- zgodnd¢ z dokumentagj projektovs

Przy odbiorze mebli po wbudowaniu powinnyksprawdzone:

- prawidtowad¢ montau mebla w konstrukcji budowlanej

- zgodnd¢ wbudowanego mebla z projektem

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uznaiealzdne dla jakéci wykonanych robaét.
Przy odbiorze urglzer nalezy przekazad Zamawiajcemu karty gwarancyjne i techniczne
dostarczonych ugdlzen.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowych mebli, adzen, elementéw wyposania
— monta mebli i elementow wyposgeania z obrébkami osadzenia,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala naprave powstatych uszkodze

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykdaanbdt,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wrazazimonogramem,
— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie potio

— przygotowanie materiatdw do wykonania mebli iz,
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— przeprowadzenie niegtnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/M-0213&rednice otworow przégiowych dlasrub i wkretow
Instrukcje montau producentow i dostawcow
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ST - 06 RUSZTOWANIA

KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowa

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania z ustawieniem, eksploajaicj
demontaem rusztowa na zadaniu.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robot budowlanych z zastosowanie
rusztowa.

Ogdlne wymagania dotycace robdét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod®é z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

MATERIALY
Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w specyfikacji technicznej jiégania ogoélne”

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami aczZnikami oraz calym ospgiem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych.

TRANSPORT

Wymagania 0golne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane w SST ,Wymagania ogoélne”

Wykonawca jest zobowkany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
bezpieczéstwo pracujcych ludzi oraz wigciwosci rusztowania.

Do transportu stosowasamochody skrzyniowe. Wykonawca ma ohlgek zorganizowania
transportu z uwzgtnieniem wymogow bezpiecistwa w obgbie pasa robdét jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania warunkOw ofggja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gégzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane nasmie przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymiag@godlne”

Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzegalezy ponizszych zasad:

Montowa® rusztowania zgodnie z instruk@DTR) dostarczognprzez producenta.

Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie manta
i eksploatacji rusztows pod kierunkiem upowaionej osoby.
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Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania maMryznaczy strek niebezpieczqni zabezpieczy ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie ggoami. Strefa niebezpieczna nie zaavynosé mniej niz 1/10
wysokasci rusztowania, ale nie mniejzné m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztawa

a) o zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dajcego doby widoczndaé,

b) w czasie gstej mgly, opadéw deszczdéniegu oraz gotoledzi,

) podczas burzy i wiatru o szylk przekraczajcej 10 m/s

d) w gsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegiacei liczac od skrajnych
przewoddéw s mniejsze ni:

2 mdla linii NN,

5 mdla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,

15 m dla linii WN powyej 30 kV;

jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagzem rob6t ling nalezy wytaczy¢ spod napicia.
Rusztowanie naky ustawi@ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania teeenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkiadewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowé dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi bywyposaone w piony komunikacyjne. Piony naje wykonywa
jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegta¢ miedzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi nie e przekracza40 m. Odlegté¢ z&
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od piomkukacyjnego nie ma przekracza20 m.
Konstrukcja rusztowania winna byvyposaona w urgdzenia piorunochronne. Uidzenia te winny
by¢ zgodne z postanowieniami Wewych przepisbw o ochronie budowli od wyladdwa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przylowli mapcej instalagi piorunochrons,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaemn pohczenia rusztowania ze
zwodem pionowym uggdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghett budowli nie podlegaj ochronie od
wytadowar atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu pplazywac odcinkow rur
sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, ktore to odcinki natg taczy¢ z kaicami rur
zewretrznych ram gornych. Pgidzenie wykoné& za pomog zlagczy normalnych. Odlegié miedzy
zwodami pionowymi nie mae przekracza 12 m. Zwody nalgy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajcym z tdmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lgrutu stalowego
ocynkowanegdgrednicy 6 mm.

Rusztowanie winno liyuziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepiséw budowy ugdzen

0 uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o ngpiu do 1 kV.

Opornag¢ uziemienia mierzona gpdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraci@® Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekraézh2 m. Zaleca giwykorzystanie jako uziomu
duwzych mas metalowych znajdigiych s¢ w ziemi oraz ruroaigébw wodocagowych. Rurocigi
przebiegajce rownolegle do budowli mady¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna By wywieszona tablica informgga o dopuszczalnym olgeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przeéav i przejc
powinny mieg daszki ochronne na wysala nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dgzczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadge przedmioty.

Rusztowania powinny posiaglanak bezpieczestwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musgposiadéa dokumentacje techniczno ruchoyDTR). DTR okréla jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypch (do
ktorych naley wykona& specjalny projekt). Projekty rusztowaietypowych wykonuje najgzcie]
producent lub specjalistyczna firma dokaggoa montau rusztowa.

KONTROLA JAKO SCIROBOT
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Ogdlne wymagania SST
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrgi podano w ,Wymagania ogoélne” specyfikacji
techniczne.

Kontrola jako $ci robot

Zasady ogélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokenggo odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badamadery przeprowadz kazdorazowo po
catkowitym zakdczeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja:

sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewmtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania ¢oginy zewrtrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - izeg sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosz

Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gornych rusznia 15 mm dla rusztowania o H< 10 mi 25
mm dla rusztowaniao H> 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlmpaziomach nie powinno przekra¢zZed mm,
sprawdzeniu sten - ogkdziny zewrtrzne,

sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie préby wyrywania koteiennych za pomac
dzwigni 1 :10 z si 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu naiegpodd& 10% ilasci zakotwieh
wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostéw roboczych -guiliny zewrtrzne,

sprawdzeniu wymagadotyczacych komunikacji - ogldziny zewrtrzne,

sprawdzeniu nimosci wysiggnikdw - ngnos¢ wysiegnika naley sprawdzt przy obcazeniu 2,0 kN
(200 kG),

sprawdzeniu urgdzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporsai,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontajdonstrukcji rusztowania - przeprowaglzi
przyrzdami pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczéarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodioow ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nafe usumé i
badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporadzi¢ protokdt odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagpagicym przegidom:

przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygaglmisttkujacego rusztowanie,

przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemsatwsztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

przeghdy dorane wykonywane przez komisg udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego
brygadzisty aytkujacego.

Wyniki kazdego przegidu naley wpis& do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows robét zwizanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadrgtod

ODBIOR ROBOT

Wymagania 0golne

Montaz uznaje st za wykonany jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly s¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przyqpadydy wykonanie chiojednego
elementu montar okazato si niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sa niezgodne z
dokumentagj projektowg i Wykonawca montas zobowazany jest doprowad&iroboty do zgodrgei

z wymaganiami i przedstawje do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w op$avyzej sytuacii
nie podlegaj zaptacie.

PODSTAWA P+ATNO $CI
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Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrdci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne.

Cena | metra kwadratowego {hwykonania montzu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatladowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,

monta i demonta rusztowania;

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow;

wykonanie odpowiednich zabezpieaz®ac;

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-78/M-47900/01:1996 Rusztowania gtgj metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz ekspbpeat

PN-78/M-47900/02:1996 Rusztowania ste] metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03:1996  Rusztowania gt@ metalowe robocze. gfiza. Ogoblne wymagania i
badania
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ST — 07 WYKONYWANIE POKRY ¢ DACHOWYCH
Kod CPV-45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych.
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych membrana PCV
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachnicznej (SST)sswymagania dotyce
wykonania i odbioru pokiydachowych plytkami z blachy oraz membranami dagmovwvraz z
obrébkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.
1.2. Zakres stosowani&ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SSTpatembowizujgca
podstaw stosowana jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odgpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiet
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robénstrukciji drugorgdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewapze podstawowe wymaganigda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawigvamiczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
1.3. Zakres robo6tobjetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, otogh wszystkie czynneei
umazliwiajace i magce na celu wykonanie pokirylachowych ptytami z blachy oraz membranami
dachowymi wraz z obrébkami blacharskimi
1.4. Okreslenia podstawoweOkreilenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujgcymi
odpowiednimi normami oraz okdleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganialog”
Ogodlne wymagania dotygee robdt Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zagakch wykonania
oraz za zgodn@ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymaganialotyczce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogélne” Ponadto materialy stosowane gkonrywania pokry dachowych powinny
mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpiecmdwa,
— Certyfikat zgodngci ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdavae termin przydatnéci do stosowania.
Sposabb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obazany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonypchykonania pokr§ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaélatymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyicz ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.Blacha tytanowo-cynkowa, grufmm 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. Obrdébki
blacharskie hali i daszku nad schodami oraz odpdaemie wdd opadowych z daszku.
2.2.3.Blachy- Ptyty dachowe z blachy trapezowej, T 1g8kowane ogniowo, grul§oi min. 1,0 mm
—dach nad hal
2.2.4.Blachy- Plyty dachowe z blachy trapezowej niskdifpavanej wys. 20 mm ocynkowanej
ogniowo z powtol w kolorze wg projektu — daszek nad schodami.
2.2.5.Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztych: — folie-membrany dachowe
kolorowe, Wszystkie materiaty do pokrdachowych powinny lyprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgj producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
- folia dachowa na bazie PCV-P wzmocniona sigtiliestrovg
« wytrzymata na promieniowanie UV
« wytrzymaitai¢ pazarong B ROOF (t3)
« FATRAFOL 810/V (810/V AA) jest wytwarzana w procesvielokrotnego wyciskania
- folia jest przeznaczona do wykonywania jednowarstyah pokry dachowych na dachach
ptaskich, mechanicznie kotwionych do padtp zarbwno bez warstwy oleajacej, jak i dla
dachow obgjzonych.
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« Do separacji od podia zastosowatekstylnej warstwy sepaegej z wtokien syntetycznych o
gestasci powierzchniowej co najmniej 300 g/m2.

« Przyjcie materiatéw i wyrobéw na bud@wpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymaganialotyczce sprztu podano w ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do wykonywania robét — Roboty mana wykona r¢cznie lub przy #yciu innych

specjalistycznych nagdzi. — Wykonawca jest zobogdany do aywania takich nardzi, ktére nie

spowoduj niekorzystnego wpltywu na jaké&materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne

dlasrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymaganialotyczce transportu podano w ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatow i wydzeh stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki

transportu: — samochod skrzyniowy o tadowsic-10 ton, — samochdd dostawczy o tadosen6,9

ton, — cagnik kotowy z przyczep Membrany dachowe do pokrgachowych mogby¢ przewaone

dowolnymisrodkami transportu. Materiaty naleuktada& rownomiernie na catej powierzchni

tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyrzed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Ptyty

dachowe warstwowe z blachy powinnyhyktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementéw z blachy dachowkowej jestkdza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu

nie maze przekroczgy 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych nale

przestrzegaprzepiséw obowgizujacych w transporcie drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowzany do stosowania takishodkow transportu, ktére wptgn

niekorzystnie na jak@ robot i wi&ciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publiczny@odki transportowe mugzspetnid wymagania przepisow

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogole dotycgce obrébek blacharskich

Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk mdxy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w

temperaturze nie mzej od —15°C,

- Robét nie wolno wykonywana oblodzonych podiach,

- blachy nie nalgy uktada& bezpdrednio na podtzach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazdégu zawieragcym zwizki siarki.
Podlara te naley najpierw zagruntowaroztworem asfaltowym i poiy¢ na nich pag asfaltov.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywaniedbek blacharskich,

- wszystkie wygtcia blach powinny bywykonane w taki sposob, aby nie na#b pekniccie
blachy lub odprsniecie powtoki zabezpieczajej blaclg.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposdb uiiwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, mastpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.2. Pokrycia z piyt z blachy trapezowejKrycie ptytami warstwowymi z blach trapezowychiao

by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podawyAiN-B-02361:1999. Arkusze piyt

trapezowych powinny liyutozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno biw#dya spodzie.

Zaklady podtane piyt trapezowych madoy¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem

przewaajacych wiatréw. Zaktad podwadjny nadg stosowa wyjatkowo, w miejscach nazanych na

sptyw dodatkowych iléci wod opadowych i me on obejmowapas o szerokmi nie wickszej niz 3

m. Uszczelki na stykach podie/ch plyt trapezowych natg stosowa przy pochyleniach mniejszych

niz 55%. Szerok& szczelin na zakladach podhych powinna b§ minimalna. W przypadku braku

mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wagiha falisté¢ krawedzi podtwznych
blachy, zamiast uszczelek najestosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Di&go
stosowanych piyt powinna byieco wiksza od szerolkgi potaci. Jeeli nie jest to méliwe, nalery
wykona zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowdke had ptatwiami. W przypadku
pochylenia pofaci wkszych lub réwnych 55% nie wymaga siodatkowego uszczelnienia zaktadu
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poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w ziddh poprzecznych nalestosowa
uszczelki. W przypadku konieczsod dylatowania piyt trapezowych na potaci dachodeptatwi
mozna mocowa tylko blachy gorm. Diugas¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaosé mniej
niz 150 mm w przypadku pochylenia potacieigzego lub réwnego 55% i nie mnieg @00 mm —
przy pochyleniu mniejszym hb5%. Do mocowania plyt trapezowych do platwi pglstosowa
taczniki (lubsrube z naketka) z podkiadly stalows i podktadks gumows o odpowiedniej jakexi.
taczniki naley mocow& w kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na ptatwiackneanich w co
drugiej brudzie — w przypadku gdy blachy trapezowe greianowé element usztywniagy ptatwie
przed utrag statecznéci gictno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachigna
mocowa do ptatwi za pomagtacznikow przechodgeych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymaych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
tacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiackrpdnich — co drugi
grzbiet.
5.3. Pokrycia z powtok(membrany) z tworzyw sztuczngh. Przy kryciu dachéw z
powtdk(membrany) z tworzyw sztucznych obexiijg zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad apedtatechnicznych. Przed rozpociem uktadania
powtok dachowych powinny kBywykonane niezfxine obrébki blacharskie. Z uwagi na e,
rozszerzalng termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznydt macznie wiksza ni
odksztalcalné¢ materiatow stanowtych podkiad, powtoki naly mocowa do podktadu w sposéb
umazliwiajacy swobo@ wydtuzania s¢ ich w stosunku do podkfadu. Styk pokrycia z murami
prostopadiymi do okapu powinienbprzykryty blaclh zachodzca na powtok na szeroké& co
najmniej jednej fali. Zabraniaespodpierania powtok z tworzyw sztucznych punktow ha ostrych
krawedziach tat lub ptatwi.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgosriach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blacippwiok dachowych powinna by
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedtgpigaiem do wykonania pokéyzgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokiy
6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikakjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wkxiwosci calego pokrycia (kontrola keowa) — po zakficzeniu prac
pokrywczych.
6.3.2.Pokrycia
a) Kontrolg miedzyoperacyjn i konhcowa dotyczca pokry przeprowadza sisprawdzajc zgodnéé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10228;EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,BNN507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganianiejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatow i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostk obmiarova robét jest:
- Krycie dachu ptytami dachowymi trapezowymi oraz ryakami powtokowymi oraz obrébki
blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzatie potgca s¢ urzadzen obcych, jak
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekza 0,50 m2 ,
- Obroébki blacharskie m2
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7.2.1l0s¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacii projektowej z uwgdgieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Podstaw do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu biestanowi stwierdzenie zgodst
ich wykonania z dokumentagcprojektow i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2.0gblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanijag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbior cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakdéci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadndci wykonania pokrycia, d) doktadég wykonania obrébek blacharskich i ich gpotenia
z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4 Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.
8.3.5.Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotycgee wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatdw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw, ktérevpiony zawiera:

— zestawienie wynikow badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentacj

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W skiad tej dokumentacji powinien wchoézrogram utrzymania pokrycia.

8.3.6 Odbiér kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadnigfymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryza@owe nie powinno ldy
odebrane. W takim przypadku naferzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia,
obnizy¢ cere pokrycia,

—w przypadku gdy nieganazliwe podane rozwizania

— rozebra pokrycie (miejsc nie odpowiadaych ST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.
8.4.0dbidr pokrycia z ptyt dachowych wielowarstwowyataz powtok dachowych
8.4.1.Sprawdzenie wygHu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurelnie¢, odchyleniagbkow lub
zwojow od linii prostej, zicza g prostopadie do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiedébek i tapek.

8.4.3.Sprawdzeniegkzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztyjacyah.

8.5. Zakmczenie odbioru

8.5.1.0dbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawietra

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziiveosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwowychzopowtdk dachowych Placiesta
ustalony ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiogkrusztowa o wysokdgci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blaglptask taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominéw,
kalenic, koszy, natmikéw tacznie z podkitowaniem

— pokrycie dachu blaghtrapezow i dachowkowg tacznie z przygiciem ptyt i obrébek nagdany
wymiar, umocowanie za pompavkretdw samogwintujcych pityt dachowych

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brdébki blacharskie Ptacieska ustalogilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padi@alutowanie patze,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z oyt

pokry¢ dachowych uktadanych naagltym podicru.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow saroyah z

blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zlpjac

miedzianej ukladanych naagtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phytcivze

stali ukladanych na ggtym podiczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfioyeh

Z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgme korozg.

- Czes$¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokigachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj.

- Cze$¢ 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samamych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozj.

- Czs¢ 3: Stal odporna na kor@zjPN-EN 502:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samamych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na
ciggtym podiazu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarioyeh z

blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podicu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesé z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Yéava 2004 r.
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ST - 08 PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1 WSTEP
1.1 Przedmiotemniniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczrgjvyymagania dotyece
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukbjaelbetowych wykonywanych na mokro w
zwigzku z wykonaniem zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji npmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnd¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiwosy.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.
Prety stalowe wiotkie - pyty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @rednicy do 40 mm
Zbrojenie niespzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeajdo niej nagzeni w
spos6b czynny.
1.4 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t zwranych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroly jakasci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne furetatdw, stupdwscian, ptyt fundamentowych,
belek, podcigéw, schodow oraz konstrukcje z@anych z wyposaeniem i obstug obiektu..
1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigcate robot podano w
~Wymaganiach ogdlnych”.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach
ogolnych”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Stal zbrojeniowa
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okgtymi gtadkimi ze stali B240(St3S),
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali B500 (RB500W
lub BSt500S).
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej probie zginania powierzchnia piohie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwid.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
- Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne: $& mieszcz
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sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowdiiow gtadkich, jéli nie
przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm,
za 0,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwoércy,
- $rednie nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kegu. Wyghd zewrgtrzny prtoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertby
nastpujacy:
- na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszche
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugei preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna Bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
Badanie stali na budowie
Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem
zbad& laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzj o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru.
Drut montaowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.ge@tkowego.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza gi stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansdwwglacznie z betonu. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do ptow.

3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Sprzet do wykonywania robot

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym. W szczeg&nowszystkie
rodzaje spru, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiaéla
fabryczry gwarangg i instrukci obstugi. Spret powinien spethi@wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnychspecjalnie oznaczone. Sgirren powinien podlegakontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osobyughgdce sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow

-59 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Prety do zbrojenia powinny yprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb
zapewniajcy uniknkicie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichela wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢liyyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia natevykona wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.4czenie pgtdw nalery wykona zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzgwania pgtow nalery wigza¢ drutem m¢kkim, spawa lub faczy¢
specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, maritadbidr zbrojenia powinien odpowiatl&wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winry¢ zgodne z dokumentacprojektows.
Czyszczenie gtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyéci¢ z zendry, lanych platkow rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzonedarlejrg mozna opaléa lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natamg na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ wodg stodky. Stal pokrys tuszczca sie rdz i zabtocon,
oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub mechaniczniggtiz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogpw. Stal tylko zabrudzan
mozna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone odmea st strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akoephe przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie gtow

Dopuszcza giprostowanie ptéw za pomog kluczy, mtotkdw ,scianek. Dopuszczalna wielk®
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Cigcie prtow zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporzdzenie w tym celu planuggia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgkcia prtéw, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatiNr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie nioa wykonywé odgiecia petdéw osrednicy d< 12 mm. Pgty o érednicy d >
12 mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zggiu ulegag jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naleyy stosowad srednie zagkcia rowrg co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i partow montawych powinna spetnéawarunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgipretow naley zwrécic szczegola uwag; na ich zewgtrzng
strore. Niedopuszczalnegggam gkniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji moa wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszaeej
sie rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra bydgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i padpasywnych,
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0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masolin
0,05 m - dla ptow gtownych lekkich podpér i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgdw, gzymsdw,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczastehodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniwn/
warunkow:
- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- nie naley podwieszéai mocowa do zbrojenia deskouiapomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych,
- mont& zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu,
- mont& zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyukladane wedtug rozstawieniacfiiw
0znaczonego w projekcie,
- dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgci rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewalub lgczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyzarzony oérednicy 1 mm, gywa st do kczenia pgtoéw o
srednicy do 12 m, przgrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych ze
strzemionami, a pozostatychepyw — na przemian.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogoélnych”.
Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalezy przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanla nalsg pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z
roznych miejsc kggu. Jakéc pretow nalery ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze
dadz wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg hastépujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgiado zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,
- roznica w rozstawie mdzy prtami gtownymi nie powinna przekracz&0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgc#acm.

7 OBMIAR ROBOT
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Jednostlk obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania ralesci przyjmuje s¢ teoretyczy
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, fickm dlugasé pretow poszczegolnyckrednic pomngong
odpowiednio przez ich magednostkows (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu
pretow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwekszonej ilgci
materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawestow o srednicach wgkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienpildowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora hadzoru o ngk robot.
Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumetdpdnd¢ z dokumentagj
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda
pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenspéktora nadzoru na rozpecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podledaardwi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektowg
- zgodndci z dokumentagj projektow liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowaici wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwie pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagagolne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”
Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1¢qmzygotowania i monta zbrojenia, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatu, nadzi i sprzitu,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie pitow stalowych,
- laczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wazkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsg specyfikacy,
- wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, prob i sprawdze
- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenianigsie ich poza teren robdét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rikatu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST — 09 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukciji

2. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obnwjdcg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w OST ,,Wymagania ogolne", a tekpodanymi poriej:
Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudingodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadwnip@ed zwizaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwosé betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchioge; beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B3Msyfikujacy beton pod wzgbem jego
Whytrzymaldci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowasn RbG w MPa.
Whytrzymaldié gwarantowana betonu geiskanie RbG - wytrzymabsé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badaniaduskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerny PN-EN-206-1.
Wymagana jest obecngé elektrykdw i teletechnikdw przy betonowaniu ze wgledu ha uziomy
ukladane w betonie oraz instalacjie podposadzkowe

1.4 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkegfi technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowycdtelibetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwazynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czykoiomajcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykdra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pggiach betonu. Powssza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:
- wykonanie taw i stop fundamentowych budynku z betBr30
- wykonanie stupoéwelbetowych budynku z betonu B-25
- wykonanie belek, nadpig, podcagdw, dzwigaréwzelbetowych budynku z betonu B-25
- wykonanie stropowelbetowych budynku z betonu B-25,
- wykonanie schodéwelbetowych budynku z betonu B-25
- wykonanie deskowadla stop, taw ptyt fundamentowych,
- wykonanie deskowadla stupowzelbetowych,
- wykonanie deskowadla belek, nadpty, podcagdéw oraz stropdw,
- wykonanie deskowadla schodow,
— obramowanie otwordw \cianie betonowej,
- dzierzawe stemplowa.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt, ich zgodééz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materialdw podano w ogoélnej specyfikacji techng. ,Wymagania
ogolne”
2.2.Sktadniki mieszanki betonowe.

Beton

Do robotzelbetowych naley stosowd nastpujace klasy betonu:

B-10i B15 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie

B-25 i 30 - ptyty fundamentowe, tawy fundamentostpy fundamentowe, schody zestmane,
elementy podjazdgcianyzelbetowe, stupyelbetowe, belkielbetowe, schody wewtrzne, stropy,
sciany oporowe,

Beton dowaony z wytworni do konstrukcijielbetowych musi spetntanas¢pujace wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymato nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

- wodoszczeln& — W6,

- wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy lub réwny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogrPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utkenie mieszanki w wyniku zggzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latooiam Wykonawcy lub wytwaorni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza ni 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metedcisnieniong wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napoxegcych,

- wartasci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartcéci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§terieszanki przeprowadzacgbodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieska€3 do K4
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokérsgaratem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sina budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

2.3.Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzeguh o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszaicym lub opéniajacym wigzanie

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagcych.

Domieszki do betonéw musmieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

-64 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaran stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z
butawami osrednicy nie w¢kszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej, 0 awtotliwasci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé
jednakowymi drganiami na catej diugd.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkoéw transportowych podano w ,,Wymagania ogéine".
Transport mieszanki betonowej natevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” natey dobra& tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadaimszanki betonowej nima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub innygétodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytwoérni na budowsérodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich tadunkéw (dhégboi ciezary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do dleogigprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.1.Wymagania ogdélne

Rozpoczcie robo6t betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegotowego programu i dokumentacji technologic@@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupcej:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofezenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadkstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét poprzedmjch betonowanie, a w szczegd&loio
prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta@¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozattego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanikajch, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
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prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,gezkdw, kotw, rur itp.),

gotowak¢ sprzitu i uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potizigmego pisem
do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§\s@a wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry mae zapewrd zadane w SST wymagania.

5.3 Dozowanie skfadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibpodokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

-  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzagdzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny dysprawdzane co najmniej raz w migsi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondyrotszy ni 2 minuty.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opré&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na kidr
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm, zagszczagc
wibratorami wgébnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktada bezpgrednio z pojemnika lub rurcgu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgktbne.

5.5 Zagszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia Iegcymi w ptaszczgnie poziomej,

podczas zaggzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,
podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbia¢ butawe na gébokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyh@stow i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diuigpd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflaty wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 s.,
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zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku ghokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolpgowinno by uzgodnione z Projektantem, a

w prostszych przypadkach o sk kierowa zasad, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpowinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez usugtie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementgmv@az zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi nalg wykona bezpgdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsegzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odbywa pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betobeteli
temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra&godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia, zapewniagego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpiegztsva pracy.

5.8 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgeciem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa powinno byzbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak tatmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemezeedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili aiiédnia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasiezulewnego deszczu, naleabezpieczy
miejsce robot za pomacenat lub folii.

5.9 Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chraoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢ob

Przy temperaturze otoczenia +15°C iz83€e] beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjenagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmtaici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mu$s¢ gtadkie i rowne, bez zagilien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalenz,

pekniccia i rysy g niedopuszczalne,
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réwnas¢ powierzchni ustroju nfimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkezi i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wyktzenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po
rozebraniu deskowianalezry wszystkie wystajce nierdwnéci wyréwna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.11 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpér) naky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apraniego na podstawie obligze
statyczno-wytrzymalkeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowizgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw orazyoma uwzgédniac:

- szybkaé¢ betonowania,

— sposoéb zagszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniestpujace warunki:

— zapewni& odpowiedm sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewni& jednorodia powierzchng betonu,

— zapewni& odpowiedm szczelnéc,

— zapewnig fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zalecagswykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubé¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mazna zastosowapokczenia na piodro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych
albo piank. Nalezy zwrécic szczegola uwag na uszczelnienie styké$eian z dnem

deskowania oraz stykow deskawlaelek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektova.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuioBcrur, faczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe].

5.12 Usuwanie deskowai rusztowan

a) Usung¢cie deskowania i rusztowania konstrukalbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymagamn projektem wytrzymaka, stwierdzog na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrulkidji stwierdzog nieniszczacymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinnochyrzeprowadzone w sposéb wyklucgaj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerdendeskowa.

¢) Usuwanie podpér,zvigarow i innych elementdw konstrukcji éiych mae by dokonane po
usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtsvavykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowalezry przeprowadd w takiej kolejndci
aby nie wywoté szkodliwych napgzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowiezabetonowanych stropéw przeprowadpezy zachowaniu nagtujacych
zasad:

— usunkcie podpor deskowania stropu znajahgigo s¢ bezpdrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nggpnego , niej potlazonego stropu magby¢ usungte tylko czsciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podggiami o rozptosci 4 m i wigkszej powinny by
pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

— calkowite usunjcie deskowania stropoéwagcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem oggniecia
przez beton tych stropow zatmej w projekcie wytrzymakei,
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e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujagcych zasad:

— usunkcie bocznych elementéw deskowania nie przeseysh obcizenia od gzaru

— konstrukcji dopuszczaepo osignicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz kragdzi elementdw, jgeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usungcie nanego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggpo osagnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPatvopach i
2 MPa wscianach,

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie obmnych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPadsianach,

- dla belek i podagoéw o rozptosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymaén betonu, a dla
konstrukcji nédnych o rozpgtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniwzgalezyci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokrgdkami
zmniejszajcymi przyczepnft betonu,

- ostateczny sposoéb rozdeskowania uzgodmgrojektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogdélne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
6.2.Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukgalezy w trakcie betonowania
pobier& prébki kontrolne w postaci kostek szieennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij; ni
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 prébki na dob,
- 6 prébek na pastibetonu.
Probki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nastpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-EN-206-1.
Jezeli prébki pobrane i badane jak 8] wykaza wytrzymalGé nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadzi badania prébek wygych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymgidoetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie péniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.
Dopuszcza gipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygaibetonu ndciskanie w okresie
krétszym ni od 28 dni.
Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lulbgwobek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nognl®PN-EN-206-1.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1.
Nasikliwosc¢ zaleca si rowniez badd na probkach wyetych z konstrukcji.
Dla okr&lenia mrozoodporrizi betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl@eazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o mahitym wymiarze boku lubrednicy probki
100 mm. Prébki nalsey przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie
z norny PN-EN-206-1.
Zaleca s} bad& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba prébek
reprezentujcych dag partie betonu meae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w

okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelngi sprawdza i, pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyiadetonu po 6
probek regularnych o grubd nie wickszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku l$bednicy

100 mm.

Prébki przechowywéanalezy w warunkach laboratoryjnych i bader okresie 28 dni wg normy

PN-EN-206-1.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukgji.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-EN-206-1, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikow bad& dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzgkdnione badania przewidziane aktuahormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtoégozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badagPN-EN-206-1

Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czstcs¢ badania

na probkach

Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Czasu wazania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statG¢ objetosci jw.
- obecndci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaldci PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6
- wilgotnaici
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpean robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialna¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoeeiu robét
mieszanki
betonowe
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz
jw. Zawarta¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymata¢ nasciskanie w. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kadej partii betonu
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jw. 2) Wytrzymaitdé na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszcace

jw. 3) Nasakliwos¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukgcji
raz na 5000 m3 betonu

jw. 4) Mrozoodpornéc jw. jw.

W. jw.

jw. 5) Przepuszczalié wody

—

6.3.Tolerancja wykonania
Wymagania ogoélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéwipny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeyagh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdhwysokdaci budynku powinny przyjmowawartasci rGznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchybe o charakterze
systematycznym natg podj¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysipieniem do robdét na budowie najeustalé punkty pomiarowe zgodne z przig

oshowy geodezyjp stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élengia usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-©2211.

Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potica sé rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymeftny].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla stép i taw fundamentowych fin

- dlascianzelbetowych [],

- dla stupéwzelbetowych [,

- dla belek, nadptay, podcagéw i wiency [m?],

- dla stropéwzelbetowych [,

- dla schodéwelbetowych [mrzutu pow.],

- dla obramowa otworéw [m],

- dzierzawy stemplowa [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".
8.2.Zgodnos¢ robot z dokumentach

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3.0dbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbilddowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.

— dokumenty potwierdzage jak@¢é materiatow
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— S$wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
— protokoty odbioréw cgsciowych.
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.
8.4.0dbiér koncowy

Odbior kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodazienniku
budowy zakéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwnkiotyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pv¥gkonawe)

«  Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddmny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokong podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagdze
- sprawdzenie ¢karu,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Placi st za ustalogilos$é¢ [m® lub n¥] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowe;j,

ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

- dzierzawe stemplowa,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie stép i taw fundamentowych,

— wykonaniescian oporowyclrelbetowych,

- wykonanie stupowelbetowych,

- wykonanie belek, podgiow i wiency zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

— rozbiérke deskowa i rusztowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdctwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.
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PN-S-10040:1999

PN-S-10042:1991

PN-EN-013043:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003
PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002
PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714/34:1991

PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985

Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprzone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodzial, nazwy i okékenia.
Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementow powszechnegaytiku.
Metody badania cementu ¢§€2: Oznaczanie wytrzymaioi.
Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu ¢s€3: Oznaczanie czasu
wigzania i statéci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaezstopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczmdr&ta jakaci.
Domieszki do betonu, zaprawyczgau — Cgs¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada—
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do hada
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada—
Czesé¢ 2: Oznaczanie czasuagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada-
Czes¢ 4: Oznaczanie ikei wydzielapcej se samoczynnie z mieszanki
betonowe.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada-
Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i gauzMetody bada Czs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej
zawartdci suchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada
Oznaczanie zawartoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada- Czs$¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymé&tobetonu ngciskanie za
pomoa miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniand@zenia jamistei.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw - Czsé4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wgkik ksztattu.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym.
Badania mechanicznych i fizyckhmytasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci.
Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie reaktywroi alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betiaraprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cegttinych i wytrzymatéciowych.
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PN-1SO-6059:1999 Wods&cieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi
0go0lnej powyej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przezewiez

PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigimowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Teriogia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczemigeszcze.
Terminologia podstawowa

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i
gtébwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania g metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gimg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania sgog metalowe robocze. gfiza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztaaaherminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaWymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badanendgzanie nagkliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczce zaradzania

jakoscia i zapewnienie jakaei.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 10 PODLZA, PODKLADY | POSADZKI BETONOWE

KOD CPV 45262321-7 PODLZA, PODKLADY | POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganitydmce wykonania i odbioru robét

budowlanych zwjzanych z wykonaniem podktadow, pozdja posadzek betonowych w zyzku z

robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowlej wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzs zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Beton zwykty beton o gstasci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudirgodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gzsiniem betonu.

Podic’e — warstwa zagszczonych materiatéw sypkich.

Podktad— warstwa wyrownujca lub spadkowa.

Wymagana jest obecngé elektrykéw i teletechnikdw przy betonowaniu ze wgledu ha uziomy

uktadane w betonie oraz instalacje podposadzkowe.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagji technicznej dotyezzasad prowadzenia

robét zwgzanych z:

- wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu B-10,

- wykonanie podktadéw zawiru utwardzonego,

- warstwa wyrownawcza gruba 4,5 i 6,5cm, wykonana z zaprawy cementowej M2,
oczyszczeniem i zagruntowaniem pagtanlekiem wapienno-cementowym, gdmiem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanievgpetnieniem magasfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

— Wykonanie posadzki betonowej na hali z betonu B23.@ cm, zbrojonej wibknem rozproszonym
polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w miejscachiliny miejscu siatki tenisowej, dodatek
chemia ograniczaga skurcz

— posadzki wiaciwe z listwami aluminiowymi oddzielagymi rodzaje posadzek

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodadz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w OST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Do wykonania elementéw betonowych mdxy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepidogpektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materat
danegarédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagbayoh materiatow z tegoddia. Jeel
materiaty z akceptowanegoodta ¢ niejednorodne lub nie zadawaleg] jakcci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior technicemgteriatéw powinien by
dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

a. Materialy potrzebne do wykonania robot

Piasek
Piasek powinien spetrfiavymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczaggl:
— nie powinien zawieadomieszek organicznych,
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mie¢ frakcje ré@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®s-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obogaujacymi instrukcjami ; granulaty winny Byczyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mié frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®s-0,5

mm, piaselkérednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+4,0 mm. Do betonu

architektonicznego zalecane jest kruszywo o uzainido 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spéhwigmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada

laboratoryjnych mgna stosowawoce pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraaycych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalestosowa cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normyBENN-

1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zapraawinny by zgodne z wymaganiami

normy lub aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi dpfaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia

dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzgsk

akceptagj Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsj@zeli nie ma pewngi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej o¢ipewinien podleganastpujacym

badaniom:

— 0znaczenie czasu grania i zmiany olgfosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardjtiegjo musz

spehnid nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 60 minut,

- koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

— wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - nhormalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsiejpodlegaj sprawdzeniu zawaroi grudek

(zbrylen), nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie. Nie dopuszczaesi

wystepowania w cemencie whkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedaicych sg rozgnieé

w palcach i nierozpadgych s¢ w wodzie. Grudki naliey usura¢ poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy veyiaine badania wyka niezgodné¢ z

normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Beton B-10

Beton powinien speintanastpujgce wymagania: przygotowany nase betoniarskim i dostarczony

z $wiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgpkazda partia betonu

winna posiadéatest producenta orawiadectwo zgodnii z receptus . Wymagania co do

szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagliwos¢ nie wiksza jak 4%

mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadaoi nie wigkszy od 20%

po 150 cyklach zamgania i rozmraania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25gr. 10 cm, zbrojona wiéknem rozproszonym polimegnaw25-30 kg/m3, dylatacje w

miejscach linii i w miejscu siatki tenisowej, doeltchemia ograniczgja skurcz.

Beton powinien speintanastpujace wymagania: przygotowany n&ihke betoniarskim i dostarczony

z $wiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgpkazda partia betonu
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winna posiadaatest producenta orédwiadectwo zgodnizi z receptws . Wymagania co do
szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagiliwos¢ nie wicksza jak 4%
mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymasoi nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zamania i rozmraania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Dylatacje — z trwale elastycznej masy na bazieupetanu, przeznaczonej do wypetniania i
uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Baza: zywica poliuretanowa, modyfikatory
Kolor: szary (cementowy)

Konsystencja: pastowata

Gestasé: ok.1,42 g/cm3

Odpornd¢ termiczna: od -40°C do +80°C

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 300%

Temperatura aplikaciji: od +5°C do +35°C

Zdolncé¢ do przenoszenia zmian szerékioszczeliny:  25%
Twarda¢ wg Shore’a: A-20

Plastyfikator — zmniejszagy skurcze, wymagania;

» silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalniguszcza cgstki cementu

* w wyniku oddziatywania fizycznego i chemicznego log@nizuje mieszarkbetonovy

* zmniejsza tarcie wevegtrzne w mieszance betonowej

» uptynniagc silnie mieszankpozwala zredukowaw niej zawarté¢ wody zarobowej

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego

(welny mineralnej), rpczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura rgkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szeroksci wickszej nz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniapcy wg PN-74/B-30175

Sktada s} z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkawiekszapcych przyczepn&@ kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrdafi-75,

— temperatura rekni¢cia— nie normalizuje §j

— przyczepné do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xixpahczonych spoin kitu o
grubcgci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniemagysic w masie,

— wydtwzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniej ni_ — 20 mm,

— splywnd¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normaizie,

— odporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£izonej z wysoksi 2,5
m na ptyt stalows — bez gknig¢ i odpryskow,

— geStaé¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robaét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i SST.
W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzewestorskiego.
Sprzt nalezacy do Wykonawecy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.
Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzajcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.
Wybrany sprzt po akceptacii, nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszigenorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sgrest przeznaczony. Koszty transportu gpraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.
3.2 Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do robét korzystaz nasgpujacego spretu:

betoniarki wolnospadowej,
— pompy do betonu,
- przendgnych zbiornikobw na waogl
— drobnego sprgu do rozkiadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do piegnacji betonu,
— elektronarzdzia.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t.3

4.2 Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wezta betoniarskiego.
Mas: betonowy nalezy transportowéasrodkami niepowodujcymi: naruszenia jednorodém masy,
zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu gi&orvego (bezp@rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powiragyewnié dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cied¢q jaki zostat ustalony dla danego sposobwgacgenia i
rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudaeza

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadfefdo czasu, gdycola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniaohowaly swaj jakos¢ i wkasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw musi
si¢ odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dosgpem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zak@czeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.
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Plastyfikatory nalgy przechowywa w fabrycznie zamkrgtym opakowaniu, w suchym

pomieszczeniu, w temperaturze od@%lo +35C najlepiej uy¢ w ciagu 12 miesjcy od daty

produkgciji.

Zaprawe samopoziomujca mozna sktadowa do 6 miesicy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opa#niach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wglitme miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazgmkaite (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachuscianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki steltwbzelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeopatrzone w uggzenia do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdaggego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na mg&enych

scianach).

Podlaa sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgcea

cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatzeodtogi magazynéw zamkiych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpiecrag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszositddach otwartych,

— po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkagtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlmmdectwo jakéci powinna by przechowywana

osobno w sposob umldwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
Betonowanie m#zna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Podiae i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalery przygotowg mechanicznie zgodnie z nogmmw takiej ilosci, aby mogta b§
wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie @&kgodzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiémoswiadczalnie, w zalenosci od wymagé marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podtoze - piasek zagszczony

Grunt nény — piasek grubwi 15cm i 30cm, ukladany warstwami i zagczony na mokro
wykonywa wg ST ,Roboty ziemne”

Podktad betonowy

Mieszank chudego betonu &isle okr&lonym uziarnieniu, zawarégei cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné & razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segeegaafimiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie me by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdiazej 5°C, gdy
podiaze jest zamarzpie oraz podczas opadow deszczu. Wykongj@asi jednej warstwie o grul§oi
od 10 do 20cm po zagzczeniu. Po roziniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej
zagszczenie. Zagszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzetpoyinno rozpocg Sie
od nizej polazonej kravedzi i przesuwa sic pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si w
strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawigge sé w czasie watowania za@nia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny¢hyatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pgigicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
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sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zegsgczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ngie

prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

5.3 Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowvg nalery wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggjych

otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajgcej tatwe

ich opré&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu

pomp obowazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodké rzednych

z projektem, czystd deskowania oraz obedstovktadek dystansowych zapewnieych wymagan

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor

spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza naleéy mieszank podaw@ za pomog rynny

zsypowej (do wysoki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

W plytach o grubgci wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.4 Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegléci miedzy pietami zbrojenia lggcymi w ptaszczynie
poziomej.

— Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

— Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi naley zagtbic¢ butawe na gtbokas¢ 5—-8 cm w
warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym.

- Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlggia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

— Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub laelkibracyjrs w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

— Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gilokasci
iod1,0do1,5mw kierunku diugg elementu. Rozstaw wibratorow najaustalic
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe polachleanie wibratoréw powinno kytrwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naig sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejq winno by uzgodnione z projektantem, a

w prostszych przypadkach o s¢ kierowa zasad, ze powinna ona yprostopadta do kierunku

napkzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonogvpoivinna b§ starannie przygotowana do

pofgczenia betonu stwardniatego &eiezym przez: usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkiementowego, obfite zwénie wod i

narzucenie kilkkumilimetrowej warstwy zaprawy cenwewmtj o stosunku zblonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albozenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze

zabiegi naley wykona& bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno siodby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@
godzin. Po wznowieniu betonowania rigieinikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywgast talkke w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpietzigva pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaokazywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgicdoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagdachnologii produkcji. W planie kontroli powinny®
uwzgkdnione badania przewidziane aktugiormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtoégozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wylgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutrepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotewvaapowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien dychroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwalgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaleci 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostaiie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.7 Piekgnacja betonu

Materialy i sposoby piekgnacii betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaisyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpoaz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢lob

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienedzie sé
taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odrimie jakaci piekgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacii

-81-



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Utozony beton nalgy utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjego naley rozpocaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

ROwnosé powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie magc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusZz@onad powierzchgj pekniecia g niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiene otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

— réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju érwego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuldbi wgtebienia nie powinny bywieksze nk
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyilkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach o betonem i nagpnie wygtadz i
uklepa, aby otrzymé rowmn i jednorodn powierzchng bez dotkow i poréw,

- wyréwnany wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravy i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5

Ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2 Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy mglieontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ust&iierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakd@ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materniayyoby posiadaj;

— Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsei z Polslg Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono RigjsNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wieiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaawe hada

doraznych.

Wyniki bada materiatdw powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolni:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podiay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstaieidaraciji zgodnéxi lub certyfikatow
zgodndci przedtaonych przez dostawcéw

Prawidtowdaci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:
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— réwndci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejséa powinna wykazywaprzewitow
wiekszych nk 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny
przekraczé 2 mm dtugaci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robotiekto

wykazup odstpstwa od postanowteszczegotowej specyfikacji technicznej powinny adst

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegddne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czydmnobmiarowe mog byé przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektilea w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru podktaddw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagkzie niepozytywny, podkiady nie powinnydgdebrane.

— podkitady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mtiwe powyzsze rozwizanie, usuipé podktad i ponownie wykoréa

8.2 Odbior podtazy

Odbior podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbidr podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigl@odiaze oczycic z

zanieczyszcae

8.3 Odbior podktaddéw i posadzek betonowych

Odbior gotowych podktadow przeprowadzayodnie z normPN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania technipemye odbiorze”.

Odbidr nastpuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a t@kdokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dnpkonania wyktadzin stwierdzagsna

podstawie poréwnania wynikow badkontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, f@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

— wytrzymalaci podktadu naciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykongiaaobot

— réwnaci podkiadu

— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraalovu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.

— wygladu zewnrtrznego przez ocerwzrokows

— prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwwgch,

- prawidtowaci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktaddéw i posadzek betonowychip@am by potwierdzony protokotem, ktory

zawiera:

— ocere wynikow bada

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci usunécia.

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”
Cena jednostkowa wykonania{hpodtaza, podktadu, obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podiga lub podkiadu,

— whbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,

pielegnacg betonu ,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonaniafhposadzki betonowej, obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniermpnaszonym,
roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody bad@znaczenie czasow awiania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce

cementéw powszaegmnuytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement.¢€& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce

certiem powszechnegozytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa mibya#nego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budano-montaowych w okresie obaonych
temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagariiadania przy odbiorze.
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ST -11 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t murowych w zwizku z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgsegj ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zodne z obowgzujagcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowtavigzane z wykonywaniem muréw z
bloczkéw wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentpopjektovy.

Roboty murowe w zakresie fasad — wszystkie pradgzame z wykonaniem muréw z cegly
klinkierowej

sciana dziatowa $ciana pionowa , niedoa, dziejca wretrze.

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:

- wykonanienscian iscianek z blokow wapienno piaskowych grébid24 i 12cm,

- wykonaniemscian z elewacyjnych (fasadowych) z cegty klinkieepw

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania
ogolne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoéwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaagicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 TEPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeeceptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zapregraentowa kl. 5 i 10 MPa - wykaohav
wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzateptura przez Inspektora nadzoru. Marka i
sktad zaprawy powinny ldyzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygaiie zapraw do
rob6t murowych powinno lywykonywane mechanicznie. Zaprawmalery przygotowé w takiej
ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich natg stosowdé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowéa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkierre temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkigoe powinno tworz§ jednolig i
jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki wapiennoprodukowane piasky wapna wody, niewielkich ildci cementu
O parametrach technicznychzwkowych nie nisze ni:

A Dtugos¢ [mm] 333 + 2
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Szerokd¢ [mm] 240 + 2
Wysoka¢ [mm] 198 + 1
Gestaé¢ objetosciowa [kg/m3] 1600
Wytrzymatas¢ nasciskanie [Mpa] 15/ 20
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchyemiperaturze + 10°C [W/(m;K)] 0,53
Wspotczynnik izolacyjn&t akustycznej [dB] 52
Reakcja na ogieKlasa Al
Mrozoodpornéc¢ [ilosé¢ cykli] 25
Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15
bloczki profilowane na piéro i wpust
uchwyty montaowe
wewretrzne kanaty elektryczne
zastosowanie do murowarsieian zewgtrznych i wewgtrznych konstrukcyjnych
A zgodnd¢ z normy produktowe PN-EN 771-2:2006
Bloczki wbudowywé zgodnie z zaleceniami i instruggproducenta.
Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatdw innych producentéwni
sugerowani pod warunkien, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 23@2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

3 SPRZET

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzt do wykonywania rob6t murowych. Do wykonania robétery stosowa dowolny typ spretu,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspaktadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogdélne”.

Transport elementéw murowych (bloczkéw i cegiet)

Elementy murowe naky przewozé na paletach dowolnymirodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z
widlami. Materialy murowe mag by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowaiez
opadow atmosferycznych. Zaleca sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

- - = = - > - -

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagamgoéine”

Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows, niniejsz specyfikacy

techniczn i zasadami sztuki murarskie;.

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidlowego gménia elementéw
murowych i grubéci spoin tak, abgciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- cegly, bloczki powinny b§ uktadane na ptask, a nie rgolub na stajco,

- spoiny poprzeczne i podioe w gsiednich warstwach muru powinny dyusytuowane
mijankowo, mury nalegy wnost maozliwie rownomiernie na catej ich diuga,

- elementy murowe powinny byczyste i wolne od kurzu,
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- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy muanoiu stupow i filaréw, poza liczb
konieczn do uzyskania prawidtowego gzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy luinzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmiitmosferycznych.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.) mog

by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pawey0oC.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysgfpieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:

- zakaczye roboty stanu surowego,

- 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian,

Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przyntapaksymalna grul$é nie powinna
przekracza 4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowyettgwnych i poprzecznych,
przy czym grubf& maksymalna nie powinna przekraézh mm, a minimalna 2 mm. Spoiny
powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych.

b) Stosowanie potdéwek i cegietl utamkowych. Liczba eegiwytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet. deli na budowie jest kilka
gatunkow cegly, naly przestrzega zasady,ze kada sciana powinna hy wykonana z cegly
jednego wymiaru.

Polczenie murow stykagych sé pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordznigcej sk

wigcej nz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

Scianki dziatowe

Murowaniescianek dziatowych wykonuje esiv bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierjvsze

warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowamkejnych warstw przebiega bardzo szybko.

Zaprawe cienkowarstwow rozprowadza i wygodry tyzka z grag. Co drug warstwe nalery

zakotwit dosciany nénej przy uyciu specjalnychacznikéw ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wyspuje konieczn&t dockcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,

mozna to wykona na kilka sposobéw:

za pomog szerokiego przecinaka i miotka,

za pomog pity tarczowej do kamienia,

za pomog gilotyny.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakciedtolyykona

odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2 Wymagania dotyczce materiatéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkow natg przeprowad# na budowie:

— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zambiem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

— proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i gknig¢,

— odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakdci bloczkow przez prapdorazng nalezy ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorngci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotyy, naley kontrolowa jej marle i

konsystengj w spos6b podany w obogwiujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa wg ponizszej tabel
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Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysolk«i 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na calej diugeri 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diuggi 1 10
— na calej dhugexi 10
Odchylenia wymiaréw otworow wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
WYSOH0 +15, -10 +15, -10

7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarove robét jest [M] muru o odpowiedniej grul§oi lub [m] wykonanego kanatu

wentylacyjnego o odpowiedniej szerdkb

8 ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t

W wyniku odbioru nalezy:

— sporadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robét zanikagych
— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnai odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzna za

zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okrdone w niniejszej specyfikacji podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrgi podano w pkt 8 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

— wykonanie niezdnych czynnéci montaowych,

— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstea bhp, ppa,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnyamthronysrodowiska

— uporzdkowanie terenu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu

powszechnegoaytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.
PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.
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ETAP |
Hala

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259Beton komdrkowy.
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ST -12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 15§ wymagania dotycegce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych doalezacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przedrbewretrznych i wewrtrznych, poziomych i
pionowych obiektu, przyayciu materiatéw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- izolacja poziome posadowienia 2x pdaprmozgrzewalf

- izolacja posadzek falipolietylenovg

- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej

- folia w plynie izolacja pomieszcaanokrych

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca roba6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt, ich zgodééz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robo6t podano w
~Wymaganiach ogo6lnych” pkt 2

MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania nausg zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projelkeépviDo wykonania robot magdoy¢ stosowane
wyroby budowlane spetnigge warunki okréone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z piiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpasdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonyjavdylatacji,
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych narkstrukcjach betonowychzelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie yoanie materiatdw zgodnych z dokumeniggajojektowy i
posiadajcych aprobattechniczig ITB do tego typu zastosowa
Wymagania szczegotowe
Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniagej §cian podziemia
Izolacje nalezy wykona z masy uszczelnigjej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli, przenasej rysy, odpornej na starzenie,svoct i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywnegda stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN
4030. Masa nie wymagga warstwy tynku na murze.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)

Skiad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

-90 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Konsystencja po wymieszaniu pasta

Gestosé gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm

Szczelnd¢ 70 m st. wody (7bar)

Grubos$¢ nakladanej warstwy 1,1 mmswiezej warstwy odpowiada 1 mm

przeschnijtej powtoki

Temperatura mieknienia wg metody R. ok. +130°C

und K.

Przechowywanie w pomieszczeniach €O najmniej 9 m-cy
chtodnych i suchych w temperaturach

dodatnich

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgzabezpieczenia izolacji termicznej i warstw priegioudowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczétnoktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

- grubaé 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymalai¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesjkliwosé przy dziataniu stupa wody

— o wysokdci 1 mw czasie 100 h nie przgs

— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@mpgnia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowazgriwwodna w warstwach posadzkowych.
Folia paroizolacyjna polietylenowa

Grubai¢ 0,15/0,2 mm

Wytrzymalaé wzdtuz w poprzek
max. napgzenie przy rozgganiu [MPa] Min 12 Min 12
wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu [%] Min 300 Min 300
odpornd¢ na rozdzieranie przez gy, [N] Min 50

Odpornd¢ na podwyszone temperatury olélena Max 0,5

zmianami wymiaréw liniowych po wygrzewaniu
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa]

Stopier palngci wyréb trudnozapalny
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [ nieiej niz 300 000
Wodochtonnéé [%] max. 0,5

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtokaligpropylenu petni funkej zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieceggniem kurzem. Zapobiega skraplaniupary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalvilgotnas¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Szczelné¢ uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadéwgsiednich arkuszy folii tana
uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

- grubas¢ 0,20 mm,
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— masa powierzchniowa 85 g/m2,

— wytrzymald¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

- wytrzymald¢ na rozdzieranie wzdhme > 100 N/mm,

— réwnowana warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczaléd > 1200 g/m224h,

— wysoka¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@pgnia,
— odporng¢ na promienie UV 4 miesie.

Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe
Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako pdiviecszczelniajce i ochronne na betonie, tynku,
murze, stali, materiatach widknisto cementowych.

Baza Emulsja bitumiczna
Konsystencja po wymieszaniu ciekia
Gestosé¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary uH0
wodnej

Pétciekty lepik do wykonywania powtok i klejenia pay w izolacjach poziomych

Potciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zinmpiazeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budtamych typu lekkiego bez wkiadki papowej i
do przyklejania papy asfaltowej do pozidbetonowego oraz do sklejania warstw papy asfajtow
przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomyanaze by stosowany wyjcznie na
zewngtrz budynkow.

Impregnacja posadzek betonowyclf pomieszczenia techniczne) jest dwusktadnikeywica
epoksydow 0 nas¢pujacych wigciwosciach:

» wodoszczelny

» wzmacnia podize i likwiduje pylenie

* odporny na dziatanie rozeiezonych zasad, kwaséw, wodnych roztworéw soli, $marmpaliw

» umazliwia dyfuzje pary wodnej

Baza: dwuskfadnikowaywica epoksydowa
Barwa: przezroczysta

Lepkas¢: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowg/mm
Sucha masa: ok. 40%

Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych
Gestasé: ok. 0,9 +0,02 g/cm3

w temp. +23°C

Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C
ok. 10 godz. w temp. +20°C

ok. 5 godz. w temp. +30°C

Minimalna temp.

twardnienia: +8°C

Punkt zaptonu: powagj +21°

Impregnacija trybun - jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy materiat paowy na bazieywicy
metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczneePnaczony do tworzenia bezbarwnych lub
barwnych powtok ochronnych na pogéeh mineralnych jak beton i innych na bazie cementu
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Rozpuszczalnikowaywica akrylowa

Gestos¢ ~ 0,90 kg/l (w +20°C), ~ 1,40 kg/l (w +20°C)

Grubosé¢ warstwy Dmin=101pm, minimalna wymagana grufosuchej warstwy do uzyskania
wymaganego oporu dyfuzyjnego na CO2 (réownaveagrubé¢ warstwy powietrza 50 m)

i mrozoodpornéci. Dmax=237um, maksymalna grulsé suchej warstwy pozwalga na uzyskanie
odpowiedniej dyfuzji pary wodnej (rownowaa grubgé warstwy powietrza 4 m).

Grubai¢ suchej warstwy d = 130m

SPRZET

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych naie wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przyayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuzbudowlanego i
elektronarzdzi.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktfenymi w PB i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” .

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywaegdirzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, élway w instrukcji przez Producenta i dostosowartej d
polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pdadtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegéd co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinbye
magazynowane w pozycji shoej w jednej warstwie. Rolki pap naleprzewozé krytymi srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pgizstojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap ma@py¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winng lgpstarczona odbiorcom wzyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zangtych fabrycznie mana przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgmajmniej 12 miesicy.

Masy bitumiczne dostarczangw pojemnikach typu kombi, ktére zawiegapag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamkngtym mazna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Rolki papy naley przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
pozyciji

stojgcej, zabezpieczone przed przewracanien sszkodzeniem. Rolki natg uklada w sposdob
uniemaliwiajacy przemieszczanieesich podczas transportu.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny &yakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposaae, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podicda

Obrdébk rozpoczyna siod przygotowania podia. Naleyy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawdzie odsadzki fundamentowej nafeoczyéci¢ z gruzu i ziemi. Wystgpe czsci
fundamentéw nalgy potraktowa ze szczegompieczotowit@cia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obrBjace przyczeprig czgsci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng betonovg wyréwna zapravg cementow, a
nastpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podtaze musi by nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakOw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawgdzie naley
sfazowa (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyobl& najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgglenia
powinien wynost maksymalnie 2 cm. Wyoblenia ra wykona z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére fteja sk do podiaa.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachggzh na siebie z zaktadem min. 10cm, na rownym
podiazu, pozbawionym wystagych elementéw oraz daych i ostrych zanieczyszazd-olie nalezy
stosowa zgodnie z aktualnie obowdujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwaym z
aktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolkiifaalezy chront przed bezpaednim
dziataniem czynnikow atmosferycznych, przechow§warzewoz¢ w pozycji poziomej. Przewogi
krytymi srodkami transportu, zabezpiecgaprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
przemieszczaniemespodczas przewozu, zgodnie z obggujgcymi przepisami.

Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelaj scian podziemia

Podtae musi by niezmaone, néne, réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych agdziorow
oraz szkodliwych zanieczyszezeKrawedzie naley sfazowé (zukosowad) zas wyoblania
odpowiednio zaolagli¢. W przypadku wody pod @ieniemzelbet musi spetnianorme DIN 1045.
Mur i inne podtda nie powinny posiadgprzy wodzie dziatacej pod cinieniem rys o szeroKoi
powyzej 1 mm. Mana stosowana suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym padioWilgotne
podiaze wydtwza czas twardnienia. Istnigie grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki
bitumiczne np. stare, kryge (naktadane na zimno lub goo) powtoki nadaj sic jako podtae o ile
wykazup wystarczajca wytrzymalaé do przygcia nowej warstwy uszczelnigie).

Obroble rozpoczyna giod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, krasizie
odsadzki fundamentowej najeoczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystare czsci fundamentow naley
potraktowa ze szczegonpieczotowitdcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne aébjace
przyczepné¢ czesci halezy usuryé z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdlzi np. ecznej
szlifierki diamentowe.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna me by stosowana na podto suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje s¢ za pomoe pedzla malarskiego, a w przypadkuekszych powierzchni za pomgc
szczotki lub miotly dekarskiej, wzglnie waltkiem. Nalgy tak dobré czas nakladania emulsji, aby
zdgzyta wyschn¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i mefrpogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodingjlgotnej pory roku czas schytia wydtuwza
sie znacznie. W zbiornikach zamkhych i wilgotnych wyschnicie emulsji naley umazliwi ¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. PozHcsuche i chtonne nailg najpierw zagruntonwa W tym
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celu, w zalendsci od stopnia chlonrioi podiaza, naley wykona we wlasnym zakresie rozéiezenie
emulsji wod, w stosunku olgtosciowym 1 : 10.

Po pracy nargdzia naley sptuk& czyst woda, a nasgpnie wysuszy. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntupcej zaley od stopnia chtonrigi podtaza nie powinno by mniejsze ni 400-500 g
roztworu/m2.

Emulsja niedczy sk z metalami nigelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsjie naley
stosow& na zamarzgtym podtazu. W trakcie prac przyayciu zapraw z dodatkiem bitumu, naje
unikat silnego nastonecznienia, a teksuchego podia. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanychiyalenk lub posadzkprzykry wilgotng
tkanirg ptécienry, np. po workach.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izalaagtpuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkoweggmieszanie za pomaaviertarki z
natazonym mieszadtem,zado powstania jednorodnej masy. Masa i proszekyginalnym
opakowaniu g dostosowane do siebie dtmowo. Przy ilgciach mniejszych naty przestrzega
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czagvgdosa zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej seonasipi¢ dopiero po wyschrciu powloki gruntugcej. Bitum
nanosi s} za pomos gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznejgpagé w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien byrzeprowadzony najszybciej jak to jestaiwe, tak by nie uszkodéi
warstwy potaonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku ienia spitrzon

(napieragca) wodg przegsczapcs Sig i wodg gruntows przed drugim procesem roboczym rigle
zatopt wktadke wzmacniajca z siatki z polipropylenu. Masa @ga swoje ostateczne wkwosci po
petnym zwizaniu i wyschnjciu. Dopiero paniej mazna przysipi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlané¢giery uwazac, aby pod warstwizolacyjr
nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona révpaeosta na zing bez warstwy ochronne;j.
Nie wolno sypa bezpdrednio na stwardniagfizolacg gliny, gruzu anizwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia agleoboty izolacyjne, zgodnie z og6inymi zasadamilsiz
tynkarskiej, wykonywé& wczesnym ranem lub pdym wieczorem albo stosowaacienienia.
Uszczelnianie przég rurowych powinno b§ wykonywane w pajczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie vigxajgcej cénienia izolact z masy wraz z
zatopion wkladka wzmacniajca z siatki z polipropylenu naktadana jest na statyduchomy kotnierz
konstrukcji rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i ga#er mozna trwale wykonéasystemow tasma izolacyjrg
naklejory na kravedziach szczeliny masitumiczry i p&zniej taczom z izolach powierzchniowy.
Kontrola grubéci naktadanej warstwy w stanieriezym nas¢puje poprzez pomiar ifgi zuzytego
materiatu oraz pomiar grubd wilgotnej powtoki. W przypadkigtznej obrébki materiatu nie nana
wykluczy¢ odchylér od normatywnej grubigi nakladanej warstwy. Pomiar gruisowilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniagej, zgodnie z norgDIN 18195-3 wydanie 2000-08, nggtije w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub nadgch 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelatobiektu przed wilgoei z gruntu powinny
sktad& sie z jednej lub dwbch warstw papy asfaltowej skledniepikiem m¢dzy sola w sposob
ciaggty na catej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oclirearstw ocieplajcych przed wog zarobowy z
zaprawy na niej uktadanej mpby¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zakfadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm petwowych.

- Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgawarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.
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- Szerokeéc¢ zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna iy
nie mniejsza ri 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powibgé przesungte wzgedem
siebie

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtza wykong zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat grurgay nalery stosowa zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przygfpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejery zapozné sie ze stanem
podtaza, dokona pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowaspaawdzt poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielké spadkow izolowanych powierzchni orazéiigrzerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplandwazitazenie poszczegoélnych pasow papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanateriatow.

Akcesoria do pokry¢ z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny nanoikowe, kotki mocujce i watki dylatacyjne stosowa
zgodnie z instrukgj producenta wybranego systemu.

Cokoly zewntrzne (izolacje) naelbecie
Przed przygfpieniem do wykonania cokotow, powierzchnie myby¢ czyste, suche oraz wolne od
olejéw i smaréw. Poniewadyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanieaztajw niej wody do
otoczenia i/lub chtonnego poddm schngcie jest mocno uzataione od zdolnéci sgicej podiaa,
temperatury, wilgotnéei oraz cyrkulacji powietrza. Roboty najewykonywa przy temperaturach
powyzej + 100 C i niskiej wilgotn&ci powietrza. Preparat naktadgdnorazowo na niezbyt dych
powierzchniach by nie wydhka¢ zanadto czasu sclypia warstw.
Przygotowan powierzchng pokry¢ podktadem gruntgpym. Nasg¢pnie natay¢ warstwe ptynnej
folii. W swiezo wytozong warstwe ptynnej folii wtopic widkning poliestrovs, ktéra stanowi
~wzmocnienie” warstwy uszczelnigjej. Trzeba pamta, aby wioknina byta uteona w ptynnej folii
rébwno, bez zmarszczek i fald oraz w stanie nieuszé&oym, tzn. bez rozdarDrugy warstwe ptynnej
folii mozna natay¢ bezpdrednio po utaeniu pierwszej lub na drugi dfigktora stanowi warstyv
nawierzchniow.
Obrébka odbywa gina zimno, jedyne nagdzie, niezhdne do prawidtowego wykonania
uszczelnienia to watek.
W przypadku niezédnych nagj¢ — np. w narenikach, na zaolkigleniach — ubytki wtdkniny
przykrywa dodatkowymi kawatkami tej samej wtokniny i pokryéyatynmg folia.
Impregnacja posadzek betonowyclf pomieszczenia techniczne)
Przygotowane podi® musi by:
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczépno
- wolne od substancji oddziedaych i zmniejszajcych przyczepri@ do podiaa takich jak kurz,
mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, stareqkowialarskie
- zabezpieczone przed pagsiniem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podtea naley je przygotowa przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,
frezowanie, piaskowanie, mycie wpdod cénieniem, wypalanie.
Dla przygotowanego podte musz by¢ spetnione porisze wymagania:

— Klasa betonu: co najmniej C20/25

— Wiek co najmniej 3 dni

- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25vg4PN-EN 13813

- Klasa tynku: CS IV

— Wiek: co najmniej 28 dni

- Wytrzymatci¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2, (tynk: 0,8r42)

— Wilgotnos¢ podiaza: < 6,0 % (pomiar metadCM)
Impregnacija trybun Powierzchnia betonu musi dynocna, sucha, oczyszczona mych,
niezwigzanych z podizem czstek. Zalecane metody czyszczeniagpanod pod wysokim
cisnieniem lub metoglstrumieniowoscierrg. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu
zaprawy na bazie cementu, przed naniesieniem powsddy odczekd, co najmniej 4 dni.
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Preparat jednoskladnikowy w postaci gotowej dgcia, wymaga jednak wgtnego wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji g trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperptacana doda do 5%
rozcierczalnika C. Nie wolno dodawaadnych innych rozctezalnikow.
Sposoby aplikaciji
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne padierwsza warstwa me byt rozciexczona 10%
rozcieaczalnika C.
- mazna nanosi za pomog pedzla lub watka z owczej wetny z krotkim wiosiem.
- Ostatnj, wierzchni warstwe mozna nanosi réwniez natryskiem bezpowietrznym:

» dodatek do 7% rozaiezalnika C

e cisnienie natrysku 150 baréwvrednica dyszy 0,38+0,66 mmgtknatrysku 50+80°.
KONTROLA JAKO SCIROBOT
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

Badania w czasie wykonywania robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglieontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem namz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matarigyyoby majp zawiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeiaiciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora
nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiggnych”
Jednostl obmiarovwa powierzchni izolacji stanowin?.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

Odbior podtozy

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Yeli odbior
podtaza odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic.

Zgodnaosé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wkni

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podim,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,

- szczeln&c.

PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8
Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnt®kumentagj projektows,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i ggakosciowa na podstawie wynikdw pomiarow i
bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,
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— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykdaanbdt,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazazionogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie potio

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociejy

— wykonanie naprawy stwierdzonyctetddw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnieokwmentagj projektows,
— przeprowadzenie niegtinych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréaday

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhnigapas na odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozeaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pt¥dgnaczenia gruldci metod, skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako Losowy wybor jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany na goo.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneaitwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekmolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemdw zapewnienia jakoi
zarzidzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatow hydroizolacyjnych wydane przez posgéieych producentow
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, CertyfikaB/13/10236/02
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ST — 13 IZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych wigzku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTg ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioggo.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji —saystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dalentacj projektowvs.
materiat izolacyjny — materiat zmniejsaey lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmizolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewretrznych i wewntrznych poziomych i pionowych obiektu, zganych z wykonaniem:

- izolacji dachu ptytami z wetny mineralnej gr. 20,cattyk dachowych ptytami gr. 5 cm

- izolacji posadzkowych ptytami styropianowymi gr. d,

- izolacji scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym @cri.

Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami lyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w OST
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw OST
~Wymagania ogélne” pkt 3.1.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Polistyren ekstrudowany

Piyty z krawgdziami schodkowymi i gtadkpowierzchm. Do izolacji termicznej dachéw ptaskich,
dachéw ptaskich odwréconych, dachéw spadzistydy @olacji obwodowe§cian i podiég (podiogi
w budynkach mieszkalnych i znacznie a@fone, sciany piwnic, sciany warstwowe). Mag by¢
montowane w warunkach wody gruntowej i pod piyddiogove

Zastosowanie:
Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cigplprzeciwdwiekowa przy wykonywaniu warstw
posadzek, izolacja pionowa dylatacja oraz jakceiz@l cokotow.

Dane techniczne

Jednostka Polistyren ekstradowany XPS

Gestos¢ EN 1602 kg/m

Deklarowany

wspotczynnik

przewodzenia

ciepta? - hp

Deklarowany opor Mm |/ Ro Ap Ro
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cieplny®# - Rp
d =30 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,035 0,85
d =40 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,035 1,15
d =50 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,035 1,40
d =60 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,035 1,70
d=70 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,035 2,00
d =80 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,035 2,30
d =100 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,036 2,80
d=120 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,036 3,35
d =140 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,038 3,75
d =160 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,038 4,25
d =180 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,038 4,75
d =200 mm EN13164 W/(m-K) / (nt.K)/W 0,038 5,30
Naprezeniasciskajace
przy 10%
odksztatceniu lub
wytrzymatosé na
sciskaniepznaczenie
EN: CS(10\Y)x EN 13164 Poziom CS(10/Y)300
c10lubom EN 826 kPa ~>300
Modut sprezystosci — 30-50mm - 12.000
E EN 826 kPa 60-200mm - 20.000
Petzanie przy
sciskaniu,
oznaczenie EN:
CC(in/ialy)oc EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)130
Gc(ilzz%
odksztatcenie ¥1,5%
petzanie, y=50 lat) EN 1606 kPa 130
Wytrzymato §¢ na EN 13164 Poziom -
rozcigganie
prostopadte do
powierzchni
plyty oznaczenie EN:
TRGmt
Omt: EN 1607 kPa -
Odpornosé na EN 12086 - 80 - 200
przenikanie pary
wodnej — U
Nasiagkliwo$¢ poprzez  EN 13164 Poziom WL(T)0.7

diugotrwate

- 100 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

zanurzenie w
wodziepznaczenie
EN: WL(T)i

EN 12087 Vol.-% <05

Nasigkliwo§¢ poprzez  EN 13164 Poziom WD(V)3
diugotrwat g dyfuzje,

oznaczenie

EN: WD(V)i

dn =50 mn? EN 12088 Vol.-% <3
dn = 100 mn? EN 12088 Vol.-% <15
dn = 200 mn? EN 12088 Vol.-% <0,5

Odpornosé na cykle EN 13164 Poziom FT2
zamarzania i

rozmarzania,

oznaczenie EN: FTi

nasakliwos¢ EN 12091 Vol.-% <1
Kapilarno $¢ 0

Wspotczynnik mm/(m- K) 0,07
rozszerzalngci

liniowej

Stabilnos¢é EN 13164 Poziom DS(TH)
wymiarowa oraz

odksztatcenie

W okreslonegj

temperaturze i

wilgotnosci oznaczenie

EN: DS(TH)

Agmax (48 h, 23°C i EN 1604 % <2
90% wilgotna¢

wzgl.):

Pod okrélonym EN 13164 Poziom DLT(2)5
obcigzeniem i w

okreslonej

temperaturze

oznaczenie EN:
DLT(i)5

Aemax (40 kPa, 70°C, EN 1605 % <5
168 h):

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Euroklasa E

Wymiary EN 822 mm 1250 x 600
Dlugos¢ x Szerokéc¢

Grubai¢” - dy EN 823 mm 30, 40, 50, 60, 80,
100, 120, 140, 160, (180), (200)

Tolerancja EN 13164 Klasa T1
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ETAP |
Hala

wymiarowa
grubosci,oznaczenie
EN: Ti

Powierzchnia

Uksztattowanie
kraw edzi

Welna mineralna

Gladka

Schodkowe

Dwugestasciowa wetha o estasci sredniej 130kg/m3 przeznaczona do izolacji termigztechow
ptaskich betonowych oraz termorenowacji wszystkygow dachow ptaskich bezfgrednio pod pag

Zastosowanie jako niepalne ocieplenie:

- stropodachow niewentylowanych (dachow plaskiclezpsrednio pod powtokowe pokrycia
dachowe (w ukiadzie izolacji jednowarstwowym lub wvarstwowym jako piyta wierzchnia),
- zalecane do dachéw standardowych, dla ktorycipraewiduje si specjalnych wymaga

Parametry podstawowe

wspotczynnik przewodzenia ciept® dla gr.> 80 mm

0,039 [W/mK]

wspotczynnik przewodzenia ciept® dla gr. < 80 mm 0,040 [W/mK]
obciazenie charakterystyczneggarem wtasnym 1,30 kN/m3
napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym > 40 kPa
wytrzymaitai¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchni >7,5 kPa

klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1

Al - wyréb niepalny

Styropian EPS 100 do posadzek

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubai¢ T2 +1mm
Dilugos¢ L2 +2 mm
Szerokdé¢ W2 2 mm
Prostolatnosé S2 + 2 mm/1000 mm
Ptaska¢ P3 +10 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS115 > 115 kPa
Naprezeniesciskapce przy 109

odksztalceniu CS(10)70 > 70 kPa
Stabilng¢ wymiarowa w

statych normalnych warunkac

laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
Stabilnég¢ wymiarowa w

okreslonych warunkach temp.

wilgotnosci DS(70,-)2 <2%
Wytrzymalai¢ na rozcaganie TR100 > 100 kPa
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Deklarowany wspétczynnik
przewodzenia cieptad - < 0,040 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogie E -

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogdlnej spe@dik
technicznej.
Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spezu budowlanego i elektronamdzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych roboét i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogo6lnych” pkd 8godinej
specyfikacji techniczne.
Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, d&kway w instrukcji okrélonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny bypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okébony przez producenta. Instrukcja winnac¢kjostarczona odbiorcom wzyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadgelido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczengmhowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesfiegk Przechowywanie materiatdw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dospem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafgowinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdine”
Warunki przyst apienia do robot
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Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggeh powinny by zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypoedtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzonedieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych najestosowé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolkaagjalezy chront przed zawilgoceniem waddeszczow,
badz zarobow. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolaghn nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczidise
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy oggaeniu do robo6t bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposdb unientioviajacy zawilgoceniu parwodmng w
czasie uytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna téyciagla i mie¢ stah grubcé zgodnie z projektem. Piyty w warstwie
pojedynczej powinny kyuktadane na styk lub na zaktad (frezowanedlzbmijankowo przy wikszej
ilosci warstw ptyt.

Do lgczenia materialdw izolacyjnych z sphh podiazem mana stosowa tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zah®sci od rodzaju podtza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawier& sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pag#o

Przy stosowaniu materiatéw vetawvych na dziatanie podwiszonej temperatury nahe bezwzgédnie
zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lakbdtami ciepta.
Ocieplanie powinno hywykonywane po stronie przegrody @seej temperaturze.

Montaz piyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podiga

Stan powierzchni ocieplanyabkian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robaot:

— powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny bywvyrownane zapragv
cementowy lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materadieplapcego,

— powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgkdem przyczepn@i podiaza przez wykonanie préby przyklejenia ociepleniawa
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paiizanieczyszcae

Klejenie piyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyznician przeznaczonych do obémia @ réwne, ldz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jaksapmo w pkt. 5.3.3., na ptynaktada si cienky
warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si po ptycie szerokstalowy pa@ z zbami. Klej powinien by
roztozony pasami wzdtu krawedzi ptyt. Klej wzyty do tego typu klejenia powinien &ytosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzemimomencie dociskania pityty do podéo

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociegaipowierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwieniagsBx¢ i sposob kotwienia musi zapewrbezpieczne
przeniesienie przewidywanych obagen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muspetnid
warunek wspétczynnika wytrzymaic przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienia
wyrywajace musi by odpowiednio wiksze od wart&ci obchzenia przypadacego na kady facznik
lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegotowmestd§a w instrukcjach montai
technologé wykonania robét. Wszystkie elementy stalowezgte do kotwienia mugzposiada
zabezpieczenia antykorozyjne

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nglewykonywa na réwnej powierzchni w sposobagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, geli technologia podana przez Producenta wymagakgpnie
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powinno by potazone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone prpexknikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego ¢adej ocieplanej powierzchni powinigisle do
siebie dochodZii nie tworzy widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkéw termicznygh s

- styki scian wewntrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkow na
stykuscian ostonowych i nimych,

— wience i nhadprea,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnacji,

— pofaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupamiahogtymi oraz styki zescianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyagodnie z dokumentag]

projektowy i detalami. Zaleca siaby op6r cieplny byt w przyldeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplé& sic od zewntrz. Ocieplanie od wewstrz dopuszcza gitylko wtedy, gdy

jest to jedynie mdiwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne podano w ,Wymaganiach ogolnych’5p&goélnej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do izolacji termicznej powinnadygodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenateriatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zawiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzetasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.
W szczegOlnéci powinna by oceniana:
— réwnas¢ powierzchni piyt,
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerang]
— wilgotnosé¢ i nasikliwose,
— napkzeniasciskapce piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wynlkl bada piyt termoizolacyjnych powinny dywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.

Jednostk obmiarove powierzchni ocieplei izolacji dylatacii jest [.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzomaingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji daty wyniki pozytywne.
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Odbidr podtozy

Odbidr podtaa naley przeprowad#i bezpdrednio przed przygpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbidr poditaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigig@odiaze oczyci¢ z
zanieczyszcae

Zgodnosé robot z dokumentacia

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Salyd
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagciechnicza,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamocowania plyt, ich wykimzenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o cie nachylenia przewidzianym w dokumentacjigtyk dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny dykatami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac]
Krawgdzie przycgcia ptaszczyzn powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed
wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadz za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych tidach) taty kontrolnej o diugoi 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar preéu pomidzy tal a powierzchry ocieplenia
powinien by wykonany z doktadnwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitkirgastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

— nie wigksza n 2 mm

— w liczbie nie wekszej ni 2 szt. na catej diugoi taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze nk 1,5 mm

— 0go6tem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako
— nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze nk 2 mm

— ogobtem nie wgkszej nz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczégoiginami, belkami itp
Przecinajcych st ptaszczyzn oddta w dokumentaciji

— nie wigksza nz 2 mm na dtugéci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Placi st za ustalonilo$¢ [m?] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovaniia,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudovego grubéci 10cm,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.
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ETAP |
Hala

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bugactwie. Plyty styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iwtycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce

ptyty.

Instrukcje wybranych producentéw.
Certyfikat CE dla welny mineralnej URSA 0672-CDP3.10.101.L/V
APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99
ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)
Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE

Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodriai

Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm

Nr CIG 00025/08 gr. 80-200 mm
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ST — 14 TYNKI WEWNETRZNE
KOD CPV 45410000-4 Tynki
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru tynkéw wewstrznych w zwizku z robotami przewidzianymi w dokumentacji pragelej do
wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTg ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.
Tynk- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsodnignego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéworia jest stosowana do pokrycia powierzcluign
i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub ®mpalbo palczeniem obutych
sktadnikéw (a take z innymi sktadnikami)i wag] twardniejca po zastosowaniuzywana najczsciej
do pokryciascian i sufitow.
1.4 Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych obiektu:
— tynki gipsowe
— tynki cementowo-wapienne
1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, ich zgodsé z dokumentag
projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymaganiaydate robét podano w OST
~Wymagania ogolne”

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania
ogolne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{g5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien¢lyrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
Zaprawa cementowo - wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami hormyrsiwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkierozla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 pearunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie ¢rzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokigge,powinno tworzgjednolity i
jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych. Skiad objosciowy
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zapraw nalgy dobierg& daswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonaetaknyszyw o frakcji do 1mm oraz

cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikéw zaprawywygnaga PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych poen odpowiadé wymaganiom aktualnej

nomy pastwowej i spetni@w szczegoln€ci nastpujace wymagania:

- wytrzymalai¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdiegmasy) nie mniej ni5
Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 newiicej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

- pocatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchylér od wymaga
normy.

3 SPRZET

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny lzabezpieczone przed uszkodzeniami, gistatecznéci i
szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogdlnej
specyfikacji techniczne.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢lmakaczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzgoeznice drzwiowe i okienne. Tynki nate
wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5°C pod warunkienge w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach muwa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo montaowych w
okresie obnionych temperatur”.

Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

5.2 Przygotowanie podtay

Przed rozpoaxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatné¢ poditaza pod tynkowanie.
Badanie podiza nasipuje na podstawie norm oraz begmunio na podstawie aglzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanyazemmie€ wplyw na jakd¢ i trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamgtac przede wszystkim o wymaganiach, dogymzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi b

- rowne,

— no$ne i mocne,
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— wystarczajco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (2aile),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

- wolne od wykwitow,

nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania prac
tynkarskich, wskaza mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgpisemnie
propozycg rozwigzania tych probleméw.

5.3 Sprawdzenie podiga pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podiga.

Aby ocené wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasacz czy tez wiiwosci powierzchni
wierzchniej nalgy poshzyé sie prolg  Scierania, drapania lub zw#énia. Prébascierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dioppwierzchni pod tynk. Préba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostregaepgmiotu. Chionn& podiaza i jego
wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwdlnia. Préba zwiania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystwods. Sprawdzenie w zataosci od podiaa i stosowanérodki zaradcze.

Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcpvymiarows uwzgkdniorg przez normy. Materialy
budowlane dopuszczone do stosowania mpssiada wymiary mieszczce s¢ w tolerancji, aby nie
powodowaly zbyt diych r&znic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie radxy¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystage przed lico
muru - przed naleeniem tynku natey je ewentualnie wyrowréa

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murargkieste szczeliny nie mady¢ wicksze nk 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzemlery wypeinic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizajca na powierzchni), naruszeg¢ przyczepns tynku do
podiaza, musz zostd bezwzgédnie usurgte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane;j.

Jereli metoda czyszczenia szczptikie da odpowiednich rezultatow, nafeustalt doktadnie
przyczyre powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistowstmsowa skuteczg metod
0Czyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtan wode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glaosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4 Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océni
podiaze pod tynk.

Podane wymagania dotyre podiga pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od
wyszczegOlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkieminy oddania obiektu lub poszczegoinych
etapOw robot) maj znacacy wplyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga& przeprowadzenia
prac dodatkowych, znagzo utrudné prace tynkarskie lub testa sie przyczyrm pd&zniejszych
uszkodzé tynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchni warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévpowierzchng obrzutki (lub jej szorstkiei)
do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogagch.

Ogodlne reguty, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odnpsi do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegOlioi w okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, begzpminie nastonecznienie itp. Madecydujcy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zgmnKonieczne mze by wskpne nawikenie
podiaza, utrzymywanie wilgotnéei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn

Zbrojenie siatl tynkdw zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunk@egodowych i
tym samym znagzo poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.
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W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawatii mae przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powsstap skutek zwikszenia oljtosci przez
zamarzajca wodk. Szkody te przybierajpost& ttuszcacej st ptytkowo struktury tynku, powodgg
jego niedostatecanvytrzymatac.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ust@ijiz praktycznie przy temperaturze +5°
C (temperatura obiektu). Skutkami tegoodnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpigécizgko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz pod tynku jest wysza nk +5° C. Narzucop warstve tynku naley
zabezpieczy przed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pametaé, ze w przypadku okéonych tynkéw konieczne nie by¢ zachowanie wiszych
temperatur minimalnych. Przestrzégeskazéwek producenta dlazkkego rodzaju tynku.

Srodki zwickszajce przyczepng dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiean@@z cementowego stosaiwapecjalne
zaprawy oraz szlamy zekszajce przyczepns.

Zaprawy zwgkszapce przyczepnig (rzadkie zaprawy do podiy).

Zaprawy poprawiagce przyczepri® S3 zaprawami cementowymi o specjalnym skiadziestr z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia je jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachl. Dalsze instrukcje, dotygeze pracy metog,,mokre na mokre" lub tez
dtugcsci przerw technologicznych i/lub koniecznej obroldaodatkowej itp., podaneasw opisie
produktu.

Szlamy zw¢kszapce przyczepni.

Szlamy zw¢kszapce przyczeprni@® s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje jsiz
zawiesiny(dyspersjiyywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktdoej dodaje gi cement a
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszemiaméw halgy je odpowiednio cgsto mieszaw
naczyniu, co zapobiega osadzani¢ @@mentu. Naley nanig¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by maiwa
byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek producenta.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennyt

Uktadanie tynkéw skladaesi nasg¢pujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktore wbija si co 1,5m wzdta diugasci | wysokaci
sciany. Dokota wbitych gwmdzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gléwk
gwozdzi. Nastpnie medzy plackami narzucagspasy z zaprawy §cigga je réowno z powierzchai
plackéw. Pasy te spetnigjole prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy kyn Zamiast
prowadacych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grdlbonie przekraczagej 3-4 mm na&cianach

i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementdwepdt cementowej obrzutki powinna wynosi
10 — 12 cm zanurzenia si@.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubg¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a gptas¢ zaprawy nie powinna przekracz
cm zanurzenia stia. Po naniesieniu narzutu ngmije réwnanie go za pompdaty. Narzut w
narazach wykonuje si za pomog pac w ksztalcie d¢ownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprgito o przévicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinnadlardziej ttusta i do narzutu i mi€ grubg¢ 1 — 3 mm. Zapraw
narzuca si recznie i rozprowadza sipag. Po s¢zeniu gladzi zaciera sija pack drewnian, stalovg
lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania mnglewilzy¢ tynk,
skraplagc go wod za pomog pedzla

5.6 Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naklada s na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W migrpostpu prac nanosza@masg nalezy sukcesywnie wygtad¢aZaleca si,
aby przed wykonaniem gtadzi wypetrdwze ubytki w podieu. Masg nasciany naktada gipasami w
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kierunku od podtogi do sufitu, wykonyg ruch pag od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw raas
szpachlow nakfada s pasami w kierunku od okna wal}t pomieszczenia, giinac pae ,do siebie”.

Po wyschnjciu masy drobne nierowia nalezy usura¢ papieremiciernym lub siatk do szlifowania.
Powstate niedoktadsoi nalezy ponownie cienko zaszpachloévaprzeszlifowd. Czas otwarty pracy
masy zaley od chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawydcRas
wysychania gtadzi naky unika bezpdredniego nastonecznienia i przggw oraz zapewni
wiasciwa wentylacg i przewietrzenie pomieszazeDalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mgna rozpocgé po wyschniciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozciéczalnymi, wykonaa gtadz nalezy zagruntowé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zalecamwierzchng gtadzi zagruntow@aemulsj.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” specyfijkac
techniczne.
6.2 Badania przed przysipieniem do robot tynkarskich
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénéadania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoifej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badax materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.
6.4 Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkow powinny leyprzeprowadzane w sposoéb uiliwiaj acy ocer wszystkich wymagaa
w szczegolngci:

- zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podiyy,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

- grubaci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”

Jednostk obmiarova tynkéw jest metr kwadratowy [

Powierzchng tynkow oblicza sj jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokd mierzonej
od podiaa lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchng pilastrow i stupow oblicza siw rozwinkciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutudwietle $cian
surowych na ptaszczyzmpoziony.

Z powierzchni tynkéw nie padca sé powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementopowvierzchni mniejszej nil m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jeeli oécieza ich g tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”

Odbior podtozy

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét okladzinowych.
Podlaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.
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Jezeli odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze oczycié i
umy¢ wod.
Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzicy i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
mog by¢ wigksze nz 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na cafej diugei kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie wiej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie maghy¢ wieksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na cailej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymggiany, belki, itp.)
Niedopuszczalness
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikeych z podiga wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plani itp.,
- trwaleslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepimotynku do podiaa.
Odbidr gotowych tynkdw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocere wynikow bada
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemahwosci usungci.
- Stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,Wymagania ogolne” .
Ptaci st za wykonag i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrka rusztow@rzendnych umaliwiajacych wykonanie robot na wysaoi@ do 4
m,

— przygotowanie podia,

— umocowanie i zggie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolinglementéw,

— wykonanie tynkdw,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacji stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeayjfikaPobieranie prébek, badanie i
ocena przydatrsgi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow produkcji
betondw.

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatséciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sklad, wymagarkeyteria zgodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku
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PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004yniyodotycace systemoOw zapewniania
jakosci i zargdzanie systemami zapewniania j&io

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publjcdri, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
EN 13279-1-B4/50/2

PZH HK/B/0543/16/2009
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ST — 15 STOLARKA
KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i pbdych elementéw

1. WSTEP

a. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji naaaiu.

b. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

c. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technez s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoego.

stolarka — wykonanie lubdczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrok@ytowych. Nie
zalicza st tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczodavgie do zapewnienia desu, dziatagca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pemoesuwu

slusarka okienna i drzwiowa wykonanie lubgczenie obrobionych elementdw z profili
aluminiowych i stalowych

drzwi i okna- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczodagie do zapewnienia destu,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zaoppprzesuwu

konstrukcja aluminiowa oa— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia si,

stezenie— system elementow konstrukcyjnych, zwykle patekch,sciskanych i rozeiganych
usztywniajcych konstrukgj,

Zlgcze— konstrukcja utworzona przez przylegtesck dwoéch lub wecej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub beeznikow,

nakladka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zhcza,

ksztattownik- wyrdb hutniczy o statym, lecz Zionym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugdci,

d. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa sfikagja techniczna obejmuje wszystkie
czynnaci umazliwiajace i magce na celu wykonanie stolark§lusarki otworowej w budowanym
obiekcie. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SSTjohge wszystkie czynriei umazliwiajace i
majace na celu wykonanie stolarkilusarski obiektu:

- drzwiowa wewRtrzna i zewgtrzna,

- okienna zewegtrzna,

- elementow stalowycklusarskich (np. wycieraczki, drabiny),

- $lusarki aluminiowejscian ostonowychscinek wewrtrznych,swietlikw, okien i drzwi
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

e. 0Ogdllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigiaace robét podano w ST
~Wymagania ogéine”
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Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksataitkow systemowych. Wykonawca
moze zaproponow@aalternatywne rozvwgzania w dowolnym systemie, spetaigg wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu, pod gpajacymi warunkami:

- wykonawca spordzi na swaj odpowiedzialnéc projekt wykonawczy,

- wykonawca éwiadczy,ze jego projektanci majdcswiadczenie i umiejtnosci konieczne
do wykonania projektu wykonawczego,

- przed rozpoagiem prac projektowych, wykonawca jest zobgeainy do uzyskania
zatwierdzenia wszystkich danych technicznych proj@knych konstrukcji przez Nadzor
Autorski (NA);

- po dokonaniu wszystkich uzgodnigw. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA,

Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejamy:

- obliczenia statyczno-wytrzymaicowe konstrukcji aluminiowych,;

- obliczenia wytrzymaltciowe elementéw kotwcych;

- obliczenia statyczne zestawow szklanych;

- szczegotowy opis techniczny zastosowanych systemow;

- detale istotnych szczego6tow konstrukcji, takie jgkiowe przekroje podiune i
poprzeczne, zakaezenia konstrukcji (podstawa i gokzenia z innymi elementami), itp.

2. MATERIALY

Wymagania 0golne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw OST
~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

Wszystkie wyte materialy powinny mie aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkin. posiadé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodéa lub certyfikaty zgodn&ci z aprobat
techniczn lub inne stosowne dokumenty etg prawem.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - rodzaje, wymiary, kolor i wyp@sniewg zestawienia stolarki.

Szklenie fasad

Dla fasad F1 F2 oraz F11iF12

6mm Pilkington Optitherm™ S3 ESG /16mmArgon + T@fga ramka/

6mm Pilkington Optitherm™ S3 ESG /16mmArgon TGlptéeramka/

66.2 Pilkington Optilam™ ESG VSG - szyba zespoldwakomorowa Ug=0,6W/m2K, szyba
zewretrzne isrodkowa bezpieczne hartowane, szyba wgrzna bezpieczna hartowana laminowana
ochronna klasy P2A

Parametry:

Lt= 65% - przepuszczalsé swiatta

Lr=16% - odbicieswiatta

g= 48% - catkowita przepuszczakiéeenergii stonecznej

Ug=0,6 W/m2K - wspodtczynnik przenikania ciepta digyby

Fasady pozostate — szkleniagtsze np. 150 x 220

6mm Pilkington Eclipse™ Advantage Grey ESG /16mnofrg TGlciepta ramka/

6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG /16mmArgon + T&épta ramka/

55.2 Pilkington Optilam™ Therm S3 — szyba zespoldnakomorowa Ug=0,7W/m2K, szyba
zewretrzne isrodkowa bezpieczne hartowane, szyba wgrzna bezpieczna laminowana ochronna
klasy P2A

Parametry:

Lt= 25% - przepuszczal§é swiatta

Lr=11% - odbicieswiatta

g= 22% - catkowita przepuszczakideenergii stonecznej

Ug=0,7 W/m2K - wspotczynnik przenikania ciepta dia/by

Fasady pozostate szklenia mniejsze — np. 150 x 80cm
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6mm Pilkington Eclipse™ Advantage Grey ESG /16mnodrg TGl ciepta ramka/

6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG /16mmArgon + T&épta ramka/

44.2 Pilkington Optilam™ Therm S3 — szyba zespoldrakomorowa Ug=0,7W/m2K, szyba
zewretrzne isrodkowa bezpieczne hartowane, szyba wgrzna bezpieczna laminowana ochronna
klasy P2A

Parametry:

Lt= 25% - przepuszczalsé swiatta

Lr=11% - odbicieswiatta

g= 22% - catkowita przepuszczakidéenergii stonecznej

Ug=0,7 W/m2K - wspotczynnik przenikania ciepta dia/by

Szyby nieprzezierne

Szyba jednokomorowa

6mm Pilkington Eclipse Advantage™ Grey ESG /16mnofrg TGl ciepta ramka/

6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG + Emalia RALkclor do uzgodnienia

Fasada wewirzna — szkto bezpieczne naoae na uderzenia pgkenisova:

66.2 Pilkington Optilam™ T - szkio bezpieczne basne laminowane klasy P2A

Sciany ostonowe

Dobér ksztattownikow, okt akcesoriow, elementow wchaggch w sktad konstrukcji oraz sposéb
zamontowania konstrukcji uwzginia:

- bezpieczéstwo paarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ogi@ia odporn€ci ogniowej,

- ochrore przeciwdwickowa pomieszcze,

- wlasciwosci wytrzymalaciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyegce szczelngi na przenikanie wody opadowej,

- wymagania dotycgce przepuszczaldoi powietrza,

- aspekty odporriei na korozg.

Materiaty stosowane do wykonarsiasarki aluminiowe] powinny posiada

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN.

Konstrukcje wykoné& kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami &kiwanymi proszkowo.
Ponadto musgzby¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termiadmyzapewrd kompensae
wydtuzen termicznych, zdylatowane  w miejscach wpsiwania dylatacji budynku. Wszystkie
polaczenia i zakotwienia musdy¢ pewne i stabilne, pozbawione nierowocioi szczelin na stykach.
Nalezy zapewnt odprowadzenie wody z wtrza konstrukcji oraz przewietrzanie zasq@ainictwem
systemowych rozwizan.

Przyjete w projekcie referencyjne wymagane parametnriezne:

a) na elementyglusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 [ubl AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:19@&sndci wytrzymalaciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) szerokac¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm od strony wegtrenej, od strony
zewretrznej wypetnienie pdl konstrukcji  stupowo-ryglowega pdrednictwem  kitu
silikonowego, elastycznego wg AT-15-4826/2001

C) odpornd¢ na obcizenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 13206,

d) wspotczynnik przenikania ciepta dla ramy oszklenia statego nie #gye nk 1,8 W/n¥K,

e) izolacyjna¢ akustyczna dla modutéw statych min:

- Rw=35dB dla okien szczelnych (bez szczelin irddyjnych),
- Rw =30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi

f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 126@&), wg PN-EN 12152:2002,

g) szczelnéé na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 12@), g PN-EN 12154:2002,

h) klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeaia ognia (NRO),

i) pofaczenia elementow wykonywarzy pomocy zagniatania lub gskania przy zastosowaniu
systemowych elementéwaziznych z dodatkowym klejeniem ggi jest wymagane),

i) kolor profili oraz okyd wg zestawienidlusarki,
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K)

m)

n)

0)

p)

powtoki lakierowane proszkowo powinny spefhizastpujace wymagania:

- grubc¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

- twarda¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumieaigiytce szklanej,

- odpornd¢ na odrywanie od podha — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odporndg¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmpn1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornd¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian p@0L® dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 5@iatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% HSO,, 5% CHCOOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH%
HCI, 0,1% HSQ:, 1% NHOH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10 letniej gwaranciji na
niezmienné¢ koloru,

nalezy zastosowa profile o odpowiednio dobranej sztywdmd tak aby ugicie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/300 ragpéci oraz ugécie zadnej krawdzi szkta nie byto

wigksze nk 8 mm,

szklenie: wg zestawienidusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymage., taczniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

uszczelki powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastom

termoplastycznego TPE, spetnigg wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakisanego.

Okna i drzwi zewnetrzne

Przyjete w projekcie referencyjne wymagane parametnrtiezne:

a)

b)

na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg N
573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnavytrzymatgciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

ksztattowniki @gcieznic i ram skrzydet sktadajsie z dwdch czsci aluminiowych pajczonych
przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego kwtém szklanym PA 6,6 GF25 wg
DIN 16941 T.2. Nénos¢ polgczenia przyscinaniu i rozcyganiu w temperaturach: +15°C
(x 3°C), +20°C (£ 3°C), +70°C (* 3°C) powinnadwie mniejsza it

- 24 N/mm - przyécinaniu,

- 12 N/mm - przy rozeganiu,

Przestrzé migdzy przektadkami termicznymi wypetngayvkiadki styropianowe.

c)
d)
e)

f)
9)
h)

)
J)

gtebokas¢ profili futrynowych 62 mm, a skrzydet 72 mm,

wspotczynniki przenikania ciepta ramy i skrzydta miyzsze ni 2,1 W/niK,

izolacyjnas¢ akustyczna dla modutdw statych min:

- Rw =35 dB dla okien szczelnych (bez szczelinftirg#dyjnych),

- Rw =30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi

infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207,

szczelné¢ na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208

odksztalcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210,

pofgczenia elementéw wykonywarzy pomocy zagniatania lub skania przy zastosowaniu

systemowych elementéwazznych z dodatkowym klejeniem ggi jest wymagane),

kolor profili oraz oké wg zestawienidlusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spefhizastpujace wymagania:

- grubc¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

- twarda¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumieaigiytce szklanej,

- odpornd¢ na odrywanie od podha — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
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- odporndg¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmpn1000 h dziatania mgly
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornd¢ na dziatanie cieczy — stan powloki bez zmian p@0L® dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 5@iatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziataoiworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04, 1% NH40H, 3% Na@g PN-EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidli przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmiesfidoloru,
nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywdon tak aby ugicie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/300 ragps$ci oraz uggcie zadnej krawdzi szkta nie
bylo wieksze nk 8 mm,

szklenie: wg zestawieniusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymaggw., faczniki z aluminium Ilub stali

nierdzewnej,

uszczelki powinny b§ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub efasta

termoplastycznego TPE, spetniegg wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakisanego,

Konstrukcje wewnetrzne

Przyjete w projekcie referencyjne wymagane parametnriezne:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

m)

na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg N
573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wigsnavytrzymataciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

gtebokas¢ profili futrynowych i skrzydet drzwiowych 50 mm,

izolacyjnas¢ akustyczna min. R= 22 dB dla szyby pojedynczej,

infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:200

trwatos¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, coowndpda prawidtowéci

dziatania po wykonaniu 100 000 cykli otwieraniaizgykania,

pofgczenia elementéw wykonywaorzy pomocy zagniatania lub skania przy zastosowaniu

systemowych elementéwaziznych z dodatkowym klejeniem geli jest wymagane),

kolor profili oraz oké wg zestawienidlusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spefhizastpujace wymagania:

- gruba¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 Iub PN-
EN ISO 2808:2000,

- twarda¢ wzgledna nie mniej rid 0,7 kedaca ilorazem czasu tlumienia wahadta na badane;j
powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumierigplytce szklanej,

- odpornd¢ na odrywanie od podha — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odpornd¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmpen1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornd¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian p@0L® dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 5@iatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatapzaworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04, 1% NH40H, 3% Na@lg PN-EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmieghkoloru,

nalezy zastosowa profile o odpowiednio dobranej sztywdnd tak aby ugicie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/200 ragpici,

szklenie: wg zestawienidusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagaw., taczniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

uszczelki powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM |ub efasto

termoplastycznego TPE, spetniegg wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakisanego.

Scianki o odpornosci ogniowej
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Konstrukcje wykoné& w klasie odpornéci ogniowej EI 30 jako nieizolowane termicznie. Were w
projekcie referencyjne wymagane parametry teclhicz

na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 wg Nl 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasriavytrzymataciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje
wg PN-EN 12020-2:2004,

a) ksztattowniki gcieznic i ram skrzydet sktadajsic z dwoch czsci aluminiowych paiczonych
przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego kwtém szklanym PA 6,6 GF25 wg
DIN 16941 T.2. Nénos¢ polgczenia przyscinaniu i rozcyganiu w temperaturach: +15°C
(x 3°C), +20°C (£ 3°C), +70°C (x 3°C) powinnadwie mniejsza it
- 24 N/mm - przyécinaniu,

- 12 N/mm - przy rozaganiu,
Wewretrzne komory profili wypetniaj wkiady gipsowe. Narmiki aluminiowe ostanianeagsptytami
silikatowo-cementowymi o gruloi 8 mm.

b) ogfebokas¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 75 mm,

c) izolacyjna¢ akustyczna dla drzwi z szylpojedyncz min Rw = 35 dB,

d) pofaczenia elementéw wykonywarzy pomocy zagniatania lub gkania przy zastosowaniu
systemowych elementéwazznych z dodatkowym klejeniem ggi jest wymagane),

e) kolor profili oraz oké wg zestawienialusarki,

f) powioki lakierowane proszkowo powinny spelhisastpujace wymagania:

- grubg¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub
PN-EN ISO 2808:2000,

- twarda¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumieaigiytce szklanej,

- odpornd¢ na odrywanie od podha — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odporndg¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmpn1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornd¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian p@0L® dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 5@iatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziataoworow 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S0O4, 1% NH40H, 3% Na@lg PN-EN 1SO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmiefhkoloru,

g) nalery zastosowa profile o odpowiednio dobranej sztywsmp tak aby ugjcie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/350 ragpici lecz nie wgcej niz 10 mm (dla konstrukcji
wewretrznych),

h) szklenie: wg zestawieniusarki,

i) podkiadki podszybowe powinny byvykonane z twardego drewna,

j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagaw., taczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

k) uszczelki powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spejcdéajvymagania
normy EN 12365-1:2003,

I) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakianego,

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Slusarka okienna i drzwiowa

Okna aluminiowe zewgtrzne - rodzaje, wymiary i wyposanie wg zestawienia stolarki

Drzwi aluminiowe zewgtrzne i wewgtrzne - rodzaje, wymiary i wyposenie wg zestawienia
stolarki

Klapa dymowa- rodzaje, wymiary i wyposaie wg zestawienia stolarki okiennej

Okna i drzwi aluminiowe zewttrzne, z przektadk izolacyjrs — profil cieply, wypetnienie: szkto
zespolone bezpieczne, szyba o niskiej emigginprzestrzé miedzyszybowa, wypetniona argonem.
Klasa dwi¢koszczelnéci 32dB, wspoétczynnik przenikania ciepta U<1,1 WE)2

Drzwi aluminiowe wewatrzne — z profili zimnych, wypelnienie: szkto beepine
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Drzwi aluminiowe wewgtrzne EI30 i EI60- z profili z elementami izolaggniowej, wypeltnienie:
szklo ognioodporne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Do wykonania intaau
slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ojg wykonywanych robét i ézie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogoélne”

Transport materiatéw

Stolarlke drzwiowg przewozé dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegagjje przed
przesuwaniem gipodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieézyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowd&ikecia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportdiyarzechowywa w odrbnych opakowaniach.
Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie chiagywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Profile aluminiowe naley transportowé& w sposéb uniemidiwiajacy uszkodzenia ich powierzchni
oraz powinny by zabezpieczone przed odksztatlceniami przekrojudtngaici. Nalery zabezpieczy
naraza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wysieg elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy
powinny zosta usztywnione.

Do transportu dopuszcza diylko profile pakowane indywidualnie w papier léddi¢ polietylenova.
Transportowane profile powinny bpodparte w kilku punktach na drewnianych belkagtozonych
gumg. llos¢ podp6r powinna gwarantowaachowanie prostoliniowoi profilu. Podczas uktadania
profili nalezy zwrdcic uwag; czy elementy podporowe szyste. W razie stwierdzenia wggbwania
ziaren piasku, opitkbw metalu itp. naje je usumé. Transportowane profile powinny by
zabezpieczone przez wmlivoscia przesuwu przy pomocy pasow lukérta Przy uktadaniu profili
w stosy naley zwrocié uwag, aby cezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzprzekrojow
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu zpoami). Zaleca sgitransportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkdéw atmosfemyatziideszczénieg).

Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wygtujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budowmiet
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ichpmi powoduj utlenianie aluminium. Korozja
szczegolnie szybko paeguje w warunkach podwgzonej wilgotnéci. W zwigzku z tym zaleca si
zawsze oddziatialuminium od innych metali warsgwzolacyjr.

Powyzsze uwagi nie doty@zstali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z alummiwie powoduje
korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzi jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub
kadmowana o dobrej jako powierzchni mae by stosowana.

Wapno, cement oraz niektére inne materialy budosvlamj szkodliwy wpltyw na aluminium,
szczegolnie w warunkach zij wilgotnaici. Moga one by przyczyn réznych rodzajow korozji oraz
nieodwracalnych uszkodagowierzchni profili i akcesoriéw. Tak drewno, w zaleosci od gatunku

i stosowanego zabezpieczenia, zmorownie by¢ przyczyry powstawania korozji powierzchni
aluminium

Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy wyk@czone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnaé¢bgostarczona odbiorcom vezyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,
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- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniatah gotowad¢é uwzycia ich do montau.
Przechowywa w pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w odlegéd nie
mniejszej ik 1 m od czynnych ugdzen grzewczych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania 0golne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,wymag&uolne”

Zalecenia ogolne:

- Wykonawca powinien dokokdamontau drzwi zgodnie ze szczegotgvinstrukch wbudowania
tych wyrobow, dostarczarprzez kadego producenta.

— Woyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Réwnoczénie ze wznoszeniem murow e by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o grubad ponizej 25 cm.

— Stolark nalezy zamontowdé w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.

— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nghke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamdwienia stolarki ngleprawdzté rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do montal stolarki drzwiowej dokladrié nalezy sprawdzt dokladndé

wykonanie @ciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot myasw

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakeacpowierzchni éciezy nalery je naprawnd i

0CZ)5Cic.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowanesoieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malevstawt

stolarle na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu drzadery sprawdzt sprawnd¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

— maksymalna odlegéé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocage stosowane gsprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie fxiezy naley wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakgj z PCV), a szczelinprzykrye listwa.

Réznice wymiarow po przefnych nie powinny b§ wieksze od:
— 2 mm przy dhugéci przektnej do 1 m,

— 3 mm przy dhugéci przektnej do 2 m,

— 4 mm przy ditugéci przekytnej powyej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewetrzne o matym wysigu osadza giw ten sposébze najpierw wykuwa i w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje s zapravy mur podokienny, dag mu maly
spadek darodka pomieszczenia i na tak wykonanym peadtakiada s podokienniki na zaprawie
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cementowej. Przy podokiennikach oelgzym wysggu naley uprzednio osadéi w murze na

zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Montaz Slusarki

Przygotowanie podiga

Doktadnag¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcpejvinien zosta sprawdzony przed

przystpieniem do robdét:

— powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentapjrojektow,

— powierzchnia powinna ldyoczyszczona z kurzu i zanieczyszcze

Montaz slusarki okiennej i drzwiowej

- Wykonawca powinien dokodamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegolpwnstrukch
wbudowania tych wyrobow, dostarczoprzez kadego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzek budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Roéwnoczénie ze wznoszeniem muréw w® by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.

— Stolark nalezy zamontowé w osciezach zgodnie z wymaganiami oklenymi w normach.

— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom hghke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki nglesprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych

otworow.

Przygotowanie giezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do

ktérych ma przylega oécieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniu &ieza lub

zabrudzenia powierzchnsa@eza, Ggcieze naley naprawt i 0Czyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, $oieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, npg¢kniccia, wyrwy.

Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym sceznig powinien wynosi:

- na szerok& otworu 2 — 6 cm,

- na wysokeéc¢ otworu 5 —9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowanesoieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malevstawt
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okria duzwi naley sprawdzé sprawnéc¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

- na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosowe@najmniej po dwa elementy mogcg
w odlegtcci nie wickszej ni 200 mm od nar,

- maksymalna odlegéé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy moage stosowane as przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

- ha szerokexri elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie €iezy naleey wykona& kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa
wchodzi w reakegj z PCV), a szczelinprzykryé listwa.

Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd bgniejsze od 1 mm na 1 m wysagko okna, nie
wigcej nz 3 mm.

Rd&znice wymiardw po przedtnych nie powinny b§ wigksze od:

2 mm przy dtugéci przekgtnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przekytnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szergkd wickszej ni 700 mm stosowaneasklocki podpierajce
utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wedém acieznicy przy zamykaniu. deli szerokéc¢
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okna przekracza 1400 mm stosujgdiva komplety klockow. Klocki podpiergje stosuje gizawsze,
jezeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay
osciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowad@ tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania esuzywa¢ do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonytvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewetrzne o matym wysiegu osadza si ten sposdbze najpierw wykuwa i w
oscieznicach niewielkie bruzdy, ngphie wyrownuje si zapravs mur podokienny, dag mu maty
spadek darodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtokiada si podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach oelgzym wysggu nalezy uprzednio osadziv murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakoéw osadzonych watezu. Elementy stalowe mady¢
rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomémub i naketek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotewci€nice naley zabezpieczy przed korozj
biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatlym zamocowaniem najesprawdzté ustawienie &cieznic w pionie i poziomie;

Montaz fasad

Montaz konstrukcji fasadowych naley prowadzt zgodnie ze sztuk budowlan, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i wytycznydostawcy rozwjzan systemowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstruaflynku za pomagcsystemowych uchwytéw
mocupcych. Uchwyty mocowanegsdo stropéw, wigcow, cokotdéw, belek podwalinowych, itp. za
pomoa stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W ugt@ch osadzanegsksztattowniki
stupbw za pomag sworzni isérub ze stali nierdzewnej. Kotwy nale dobr& wedlug wymaga
konstrukcyjnych. Spos6b mocowania musi zapéwaby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez
szkdéd i bez strat w szczebuwd przepé wszystkie ruchy powstatle w wyniku odksztdice
konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ryaép w wyniku obciyzen termicznych.

Konstrukcg fasady nalgy wykona& w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawmontazem.
Kompletry konstrukcg nalery wyposayé we wszelkie wypetnienia, mocowania, wzmocnienia,
obrébki oraz uszczelnienia. Obrébki wykéna blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej
proszkowo.

Szyby lub inne wypelnienia ¢&i przezroczystej montowane ©d zewntrz. Opiera si je na
elementach podszybowych usytuowanych na ksztat@ehi poziomych rusztu aluminiowego
(poprzeczkach). Konieczne jest stosowanie po dwmehty pod jedn szylke, umieszczone jak
najblizej stupéw. Optymalnym rozwzaniem jest takie usytuowanie elementu podszybowego
ktorym jego @& znajduje si w odlegi@gci 100 mm od najbhszej scianki profilu pionowego.
Mocowanie wypeltnienia dokonuje esiza pomoeg profili dociskowych, mocowanych do profili
nosnych wketem ze stali nierdzewnej 5,5 mm w rozstawie co 800. Element dystansowy
zapobiegajcy nadmiernemu dogieciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzyszucznego.
Rozmiar wketa i elementu dystansowego dobiekaza wzgédu na grub& wypetnienia.

Szczelina mgdzy sciamg budynku a konstrukgj aluminiong powinna by wypetniona izolag
termiczn.

Konstrukcjasciany ostonowej musi posiadlafektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni
wokét krawedzi szyb. Stag do tego specjalnie wykonstruowane w stupach i pegkach kanaty
wodne. Dlascian wyzszych nk 20 m naley stosowa dodatkowe wktadki drezawe. Otwarte u dotu

i gory kanaty wodne sha rowniez wentylacji wewtrznych komoérciany ostonowe;.

Na styku fasad aluminiowych z konstrukdjudynku wykoné od strony wewetrznej fartuch paro-
izolacyjny z folii EPDM grubéci 0,7mm. Od strony zewirznej naley stosowd ciagte izolacje
przeciwwodne paro-przepuszczalne. Mantabrobek blacharskich i folii izolacyjnej powinien
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zapewnt odprowadzenie skroplin z kanatdw wodnych stupajimializujgc powstawanie mostkow
termicznych.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzé¢ zgodnie ze sztukbudowlan, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t i wytycznydostawcy rozwgzan systemowych, zwracsg
szczegoblp uwag na:

- monta oscieznicy naley wykonywa po pracach wykiczeniowych podtog dcian,

- przed zamontowaniem drzwi naje prawidlowo przygotowéa otwor do ich
wprawienia, powierzchnie soiezy nalezy wyréwna oraz starannie ocggi¢c z
wszelkich drobin,

- w przypadku montal cscieznic w scianach z cegty silikatowe]j nailg zabezpieczy
fragmentyscian przed zabrudzeniem i uszkodzenienyfolalarsl,

- oscieznice drzwiowg nalezy ustawt tak, by skrzydio otwierato sina wiaciwa strore;
przed wstawieniemsgiezy trzeba oklei je] brzeg samoprzyleprntasma papierove,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki nm@we] wywanej podczas
uszczelniania,

- stupy dciezy naley rozeprzé u podstawy tak, by podczas prac maotych
zachowaly pozyejréwnolegh,

- za pomog poziomicy naley sprawdzt, czy belka écieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie &y wewretrzne @gcieznicy musa mie¢ po 90 stopni,

- oscieznicg nalery ustabilizowa klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz
po bokach; nagpnie naley ponownie sprawdéj przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

- oscieznice mocuje st do muru kotwami; na kalym ksztattowniku muszby¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od kdziy i jeden w takiej samej
odlegtaici od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotewpeziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gbokas¢ wierconego otworu powinna bywicksza o 1,0-
1,5cm od dtugéci kotka rozporowego;

- wkretébw nie naley dokrcaé zbyt mocno, aby nie dopci¢ do ewentualnego
wygiecia gcieznicy;

- oscieznice uszczelni pianky montaowa; przed wykonaniem tej czyném mozna
dobrze zwity¢ wodg

- powierzchng oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar egobstrym naem.

Dobdr profili - Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stangvdbcizenie konstrukcji nénej budynku,
natomiast nie magprzenosi obchzen wywotanych elementami konstrukcji  lub konstrukéggo
budynku.Sciany ostonowe magpodlegé nastpujacym obchzeniom:

- obcigzenie wiatrem,

- obcigzeniesniegiem,

- obcigzenie poziom sitg skupiory od naporu ttumu,

- cigzar wkasny konstrukcji i wypeinig

- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy dwieyania drzwi lub inne
elementy mocowane do konstrukcjisnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i spos6b mocowasigany ostonowej powinny liydobrane na podstawie
wczesniejszych obliczé  wytrzymatagciowych. Obliczenia naly przeprowadzi zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtugadg stanéw granicznych: SGU oraz SGN.
Wartaici dopuszczalne ugt wynikaja z warunkow wytrzymakciowych ksztattownikow
aluminiowych i warunkow, przy ktérych me dogé do pkania szyb. Dlascian ostonowych
dopuszczalne uggia wynosaz:
a) dla stupow i rygli w kierunku prostopadtym daam (ptaszczyzna x-x):

- dla szyby zespolonej 1/300 rozfmsci przesta (megdzy podporami),

- dla pozostatych wypetniel/200 rozpgtosci,
b) dla rygli w kierunku rownolegtym do potaci (p#zyzna y-y): nie wicej niz 3 mm,
c¢) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku pspadtym.
Srodki mocujace
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Mocowanie elementoéw nagiuje poprzez montana kotkach rozporowych. Kotki mocuge musz
odpowiadé aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Katkivorzywa sztucznego do mocawa
konstrukcyjnych, nénych nie § dozwolone. Mocowania nalg tak zwymiarowa, aby sity
powstagce od obcizen pionowych i poziomych mogty ldyz dostateczn pewndcia przeniesione
przezsrodki mocujce.

Statyka konstrukciji

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrigkdrzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami
taczacymi, kamienia musgw sposéb pewny przejmowavszystkie dziatajce na nie sily i przenasi
je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolorodksztalcé poszczegéinych elementéw lub ich
uszkodzenia na skutek odksztatd¢@nstrukcji.

Wymienione wyej elementy konstrukcji nie mag przejmowa pionowych obgizen
komunikacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalesprawdzé statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukciji:

1/300 dtugéci (rozpktosci), wzdhuz krawedzi podparcia, lecz nie wéej niz 8 mm

max 3 mm ugijcia rygli i porzeczek poziomych odegaru przeszklenia

Wszystkie obcizenia naley przyjmow& zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrjakui

Na wysokdci 110 cm nad poziomem podiogi, naleuwzgkdni¢ obcihzenie poziome od ,naporu
thumu”.

W oparciu o te warkei Wykonawca powinien wykorawymiarowanie przekrojow raych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionegayiniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozgozn
robét przedtay¢ je do oceny projektantowi i producentowi systemu,

Zamocowania naly zwymiarowd tak, aby sity od obaien pionowych i poziomych byly z
dostateczp pewndcia przenoszone na konstrukcgtanu surowego. Nate przy tym uwzgidnic
takze dodatkowe sity powstgje na skutek nmidiwego mimarodowego podparcia elementow
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakoi stolarki podano w ST ,Wymagania ogoine”

Kontrola jako $ci wyrobdw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakexi stolarki budowlanej naky sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiarow

- jakos¢ materiatéw aytych do wykonania stolarki

prawidtowas¢ wykonania z uwzgdnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

sprawngéc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”

Jednosti obmiarows dla stolarki okiennej i drzwiowepgszt.], dla parapetéw wewtrznych [mb].
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymageagodlne”
Sprawdzeniu podleggj

— jakos¢ dostarczonegjlusarki

— poprawng¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnéxi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzn& za

zgodne z wymaganiami ST i PW

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny ldysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawdwrub), srednice
otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiaragtadh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed kokpzj

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elemento$iusarsko-kowalskich powinny bysprawdzone:

— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czgsciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnai odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzna& za

zgodne z wymaganiami SST i PB

Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny léysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- kompletnd¢ okue,

- prawidtowa¢ osadzenia i sprawiddziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&gbach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygze podstaw ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Ptaci sk za ustalonilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarkilusarki otworowej,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i obrobkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg naprawe powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:20060kna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodniythorzyw sztucznych
- Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona grzkatasem w budynkach.
Izolacyjng¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagdnakustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminatog Cz$¢ 1: Terminy ogolne
PN-78/B-13050Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i poemia. Wartéci.

PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbior;

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Glenie $wietlnych i slonecznych
wiasciwosci oszklenia;
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PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkio w budownictwie. Gikeaie wspotczynnika przenikania ciepta
,U”. Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja \éavosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Olenie zachowania si pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001  Skrzydta drzwiowe Wysokd, szerokéé, grubac¢ i prostolgtnos¢ Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001  Skrzydta drzwiowe Ptaské ogdlna i miejscowa Klasy tolerancii;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysékp szerokéci, grubdci i
prostoktnosci;

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpaftiana uderzenie ciatem twardym;
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaské ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane taSkyby na skrzydta
drzwiowe

Dokumentacja i specyfikacie w zamoOwieniach publcim Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
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ST — 16 INSTALOWANIE SUFITOW | SCIANEK DZIALOWYCH

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV 45421152-4 Instalowaniécianek dziatowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T5S wymagania dotycce wykonania i odbioru

sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych awigzku z robotami przewidzianymi w

dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres robét obgtych ST
Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych, ktérydbtyczy specyfikacja stanowsamonéne
konstrukcje z profili stalowych z poszyciem plytpgowo-wibknowych GK grub.12,5mm,
wypetnione mgkka wetmg mineralry, wedlug wytycznych technologicznych praggo przez
Wykonawe systemu

- sufit akustyczny — TYP S5 o absorbcindeku aw = 0,85 / NRC = 0,85 plyt 120x60 cm

- sufit podwieszany z ptyt GK — TYP S4 zmniejszemigsokdaci przestrzeni lub zapewnigy
miejsca dla instalaciji.

- okladzina sufitowa — obudowa elementow konstrukgstiinbudynku

- sufit rastrowy 60x120 — TYP S3 - zmniejszenie wysck przestrzeni lub zapewnigly miejsca
dla instalacji.

- sufit kasetonowy 60x60 — TYP S1 i S2 - zmniejszemjsokaci przestrzeni lub zapewnigy
miejsca dla instalaciji.

- Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérygbtyczy specyfikacja stanoavi
samonéne konstrukcje z profili stalowych z poszyciem m@jpsowo-wiéknowych GK
grub.12,5mm, wypetnione rkka wetrg mineralry, wedtug wytycznych
technologicznych przytego przez Wykonawcsystemu (Knauf, Rigips lub rownowee)

Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, ich zgodsé z dokumentag

projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w
~Wymaganiach ogolnych”
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach
ogolnych” . Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowartonowych i gipsowo-witdéknowych nale
przestrzega zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty d#d@owe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca rgbst odpowiedzialny za jakéich wykonania
oraz za ich zgodrié z dokumentaaj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadé&wymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowotkaowych

GKBI _GKFI wodo-
Lp GKF i
. GKB zwykia . wodoodporn :
: Wymagania ognioodporna a ognioodporn
a
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gltadka, bez uszkadzartonu, nargnikdw i krawedzi
2. Przyczepn& kartonu do| karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposbb, aby przy odrywaniugky rwa sg, nie powodujc
odklejania sj odrdzenia
3. | Wymiary i tolerancje [mm] grubsé | 9,50,5; 12,520,5; 15+0,5; >18+0,5
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szerokad 1200 (+0; -5,0)
dtugas¢ [2000*3000] (+0; -6)
prostopadié¢ | réznica w diugdci przekgtnych <5
9,5 <9,5 - - -
*
Masa 1 m2 ;g <12,5 11,0*13,0 <12,5 11113,0
ptyty 0
4 H *
grubaici [kg] | 45 5 <15,0 13,5%16,0 <15,0 13,5"15,0
>18,0 <18,0 16,0%19,0 - -
Wilgotnai¢ [%] <100
TrW&kX{é ;truktury przy| 520 i >20
opalaniu [min.]
Nasikliwos¢ [%0] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; gruig PN .................... ;
stronie data produkcji
. p+yty - .
8. | Oznakowanie I;olor szary jasny szary jasny zielony jasryzualony jasny
artonu
barwa o .
i niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubaié Obciazenie niszcace [N] Ugiecie [mm]
nominalna Odlegtasé réwnolegle
piyty 9 prostopadle do| réwnolegle do | prostopadle do g
: . podpor | [mm] | T , : do
gipsowej kierunku kierunku kierunku :
s s P kierunku
[mm] widkien wiokien widkien g
widkien
kartonu kartonu kartonu K
artonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Plyty gipsowo-widéknowesa ztozone z gipsu i wiokien celulozy, uzyskiwanych w msie

recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanyamputerowo, po dodaniu wody, lecz bez innych
materiatdw spajarych powstaje pod wpltywem wysokiegdrienia homogeniczna mieszanka tych
dwaoch naturalnych sktadnikow w formie twardych pltidre § nas¢pnie suszone i przycinane do
odpowiednich formatéw. Jest to innowacyjny i ekadagy sposob produkciji, poddawanyghej
doktadnej kontroli jakéci.
Ptyty budowlane o wkxiwosciach przeciwpgarowych odpowiednie do pomieszazgilgotnych,

zapewniag wysolq jakasé¢, ochror przeciwpaarowg oraz izolagt cieplra i dzwigkows.

Sktad- Gips (CaS0O4 x 2 H20) z wiéknami papierowymi (cetg)o
Wihasciwosci fizykochemiczne

Postd: stala

Barwa:jasnoszara
Zapachbezwonna
Zmiana stanunie ma
Rozktad termiczny: od ok. 100°C odwodnienie do CaSO4 i H20
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od ok. 400°C odszczepienie CO2, CO
od ok. 900°C mdiwy rozktad na CaO i SO3

Temperatura zaptonmie dotyczy

Zapalna¢: nie dotyczy

Samozaptonnie dotyczy

Niebezpieczastwo wybuchunie dotyczy

Wiasciwosci podtrzymugce paleniebrak

Cisnienie parnie dotyczy

Gestasé: 1,10-1,25 g/cm3

Wartcs¢ pH (100 g/l H20)pbogtna

Rozpuszczalni: < 2 g/l (CaS04 x 2 H20).

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powirny¢ stosowane ksztattowniki zimnete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, ghtu StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki siale powinny by powierzchniowo

zabezpieczone przed korggowtoky cynkowg (nanoszos ogniowo) charakteryzega Sie :

- grubacig >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnécia — brak ztuszcaewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile néne 60/27

- Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowestuza do kczenia ksztattownikow konstrukcji fiwej z podiagem i miedzy sol:

- faczniki wzdhwne,

- uchwyty bezpérednie dtugie,

- uchwyty bezpérednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny &yykonane ze stali ocynkowanej.

Inne akcesoriastosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

tasmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa —

do wzmacniania spoin gdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grélbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do rhén—

do uszczelniania pgtzex konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waoscCi i

warunki stosowania okékaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggolRroducentow.

WKkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztaltdww nosnych, hczenia ksztattownikéw

migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny dbgtosowane - wkty stalowe,

blachowkety samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczen micdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i

obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosedieowania. Do

koncowego szpachlowania plyt powinna ¢bystosowana masa szpachlowa przeznaczona do

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowamas szpachlowych okdiaja instrukcje

Producentow dla poszczegdinych wyrobdw.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiatgad stosowa mazna woad odpowiadajca

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowdelmnu. Specyfikacja pobierania prébek,
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badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw

produkcji betonu". Bez bada laboratoryjnych mgna stosow& wodochgows wode pitna.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd iesaycych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

TYP S.1 Sufit kasetonowy z widoczg konstrukcja.

Panele sufitowe

- wykonane z piyty gipsowo-kartonowej o grdbo 8mm, laminowane fali PCV od strony
widocznej.

- Krawedzie proste typu A.

- Wymiary 600x600mm.

- Wskaznik pochtaniania gwieku aw = 0,10.

- lzolacyjna¢ dzwickowa DncW = 37 dB.

- Plyty nagczanesrodkiem bakterio- i grzybobdjczym.

- Odporna¢ na wilga do 90% wilgotnéci wzglgdnej.

- Piyty posiadaj mazliwo$¢ obchzania do 3 kg/panel.

Konstrukcja

- antykorozyjna, widoczny ruszt z profili stalowycé gtoplg o szerokéci 24mm.

- Obcigzalnas¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z nggi@N-EN 13964.

Profil przyscienny:

- Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie daiany co 500 mm maksymalnie.

Sufit typu GRYPEX wz6r powierzchni ASEPTA z widogzkonstrukcy T24 lub rownowany.

TYP S.2 Sufit kasetonowy z widoczg konstrukcja

Piyty sufitowe:

- wykonane z piyty gipsowo-kartonowej o grgbnl0mm, wykaczone i pomalowane.

- Krawedzie fazowane, wymiary 600x600mm.

- Wskaznik pochtaniania gvigku aw = 0,65.

- lzolacyjna¢ dzwigkowa DncW = 39dB.

Konstrukcja:

- Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopl szerokéci 15mm.

- Obcigzalnas¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z nagrRN-EN 13964.

Profil przyscienny:

- Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie dgiany co 500 mm maksymalnie.

Sufit typu GYPTONE wz6r powierzchni QUATTRO 20, Wwedzie fazowane typu E15 z widoezn

konstrukcg T15 lub rownowany.

TYP S.3. - Sufit rastrowy - aluminiowy

Aluminiowy rastrowy sufit podwieszany, niepalnyiekapbce pod wptywem ognia klasa odpofnb

na ogié A. Elementy sufitu rastrowego produkowane i lageane fabrycznie z blachy aluminiowe;j

0 grubaci 0,50 mm. Lakier nakltadany na poddane specjalbepbce wsipnej tamy aluminiowe,

metod; dwuwarstwowego lakierowani po czym wypalany.

Sufit rastrowy zbudowany z:

- elementow konstrukcyjnych, sktadeych s¢ z profili nasnych o diugéci do 1=1300 mm oraz
poprzeczek 1=1200 mm i I=600, po zmontowaniu ktérpowstaje ruszt oy sufitu rastrowego
0 polach 600 x 1200 mm;

- paneli wypetniajcych, ktére ztaone g z profili TF o dlugdciach 600 mm i TM o diugmiach
600 lub 1200 mm; zimne ze sofy tworzce panele o wymiarach 1200 x 600 mm, wkiadane w
siatke nasna (ilos¢ elementéw TM i TF w pojedynczym panelu zala od rozmiaru oczek sufitu
rastrowego 150x150mm). Powierzchnia otwarta séiitto.

TYP S.4- Sufit podwieszany monolityczny na konstrukcjiugwziomowej krzyowej.

Piyty sufitowe: Piyta: 1x12,5 mm typ A, H2, Firepty, Fire+ typ DF lub Fire+ DFH2. Wypeienie:

ISOVER gst.>40 kg/m3 gr. 120 mm.

Konstrukcja: antykorozyjna, dwupoziomowa z pro@ib 60.

Sufity podwieszane na wysdl@ach podanych na rysunkach. Rozmieszczenie opwaetinych na

suficie zgodnie z eZcig rysunkovs.

TYP S.5 — Sufit podwieszany akustyczny panele akustyczne o wym. 1,2x0,6m
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Materiat plyta z welny mineralnej, z warsivilizeliny
Klasa materiatu budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1
Grubai¢ ok. 15 mm
Kolor biaty
Odbicieswiatta ok. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Absorpcja dwieku aw = 0,85/ NRC =0,85
Odpornd¢ na wilga do 95 % RH
Odpornd¢ ogniowa* do F 90 (DIN 4102)
do REI 90 (EN 13501-2)

*zaleznie od systemu, stropu i innych elementow

Konstrukcja stelza — klasa materiatu budowlanego A2 — s1, dO wg BBO1-1 wszystkie elementy
ocynkowane i pomalowane gr. od 14 — 20 mm

Zabudowa natryskéw oraz stupow w pom. mokrych:Konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa z
rdzeniem gipsowym wzmocnionym zggczonym wiloknem szklanym. Obbma obustronnie
kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje ¢ sizwickszory twarddcia powierzchniow,
wytrzymaidcia i zmniejszog nasigkliwoscia.

Piyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN BRO (D — zwgkszona gstas¢ rdzenia
gipsowego; F — zwkszona odpornig na dziatanie wysokich temperatur; R — ¢ggizona
wytrzymata¢ na zginanie; E — spetnia funkcje usztywmea; | — zwekszona twardg
powierzchniowa; H1 — zwkszona odporni na wchianiane wody (< 5%).

Wymiary: grubd¢ 15 mm, szerok& 1200 mm, dlug& 2600 mm.

Podkonstrukcja na profilach CD 60 i uchwytach slemtych, grubé& zabudowy ~44,5 mm.
Zabudowa stelaa wc oraz stupéw w pom. wilgotnych:

Piytaprzeznaczona do wykonywania posiyb oktadzin lekkich systemow oktadziniennych scian
dziatowych, sufitbw podwieszanych oraz zabudowydasty, w tym o deklarowanej izolacyfad
akustycznej. Zmniejszony stopie wchifaniania wody w poréwnaniu do standardowych i
ogniochronnych ptyt g-k. Przeznaczona do stosowanipomieszczeniach, w ktérych wiglotdo
wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (prmaksimum 10 godzin na debo
podwyzszonej wilgotnéci wzglednej powietrza do 85%. Produkt niepalny, zaliczaoyklasy A2-
s1,d0 w zakresie reakcji na ofyimateriatow budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubd¢ 12,5 mm, szerokd 1200 mm, dlug& 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostgga z profilisciennych CW/UW 50, grulsé zabudowy 62,5 mm.

Zabudowa stupow w pom. suchych:

Piyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,wdktarilgotna¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70, produkt niepalny, zaliczany do kla2ys1,d0 w zakresie reakcji na ofgjimateriatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubd¢ 12,5 mm, szerokd 1200 mm, dlug& 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostgga z profilisciennych CW/UW 50, grukdé zabudowy 62,5 mm.

Strop/sufit podwieszanyw klasie odpornéci ogniowej EI60 z dwoch stron z plyt gipsowo-
kartonowych, mocowane na konstrukcji kiawej dwupoziomowej z profili CD60). RIGIPS PRO
Fire+ typ DF produkt skladajy si z rdzenia gipsowego ostetego scisle zwigzanymi z nim
trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, twayaymi ptasly i prostolgtng ptyte. Powierzchnie
kartonowe mog si¢ rézni¢ w zaleznoici od zastosowania okilenego typu piyty, a rdZe moze
zawiera dodatki nadajce mu dodatkowe wiaiwosci.

Piyty z nadrukowas miarka. Powierzchnie kartonowe mggie rézni¢ w zaleznosci od zastosowania
okreslonego typu ptyty, a rdzemoze zawieré dodatki nadajce mu dodatkowe wéaiwosci:

Fire+ typ DF (ptyta gipsowo-kartonowa o zk$zonej spojn&i rdzenia przy dziataniu wysokich
temperatur) - plyta gipsowo-kartonowa z licem kalodizowego, z biatym kolorem rdzenia i
czerwonym kolorze napiséw na kredzi. Plyty te zawierajw rdzeniu gipsowym widkna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwkszenia spojniei rdzenia przy dziataniu wysokich temperatuestsé
ptyt typu D (lub typu 4czonego DF) powinna wyndsto najmniej 0,8 x 103 kgfnPlyta mae by
zastosowana wegdzie tam, gdzie stosowana jest piyta FIRE - LINE Ey

Sufity podwieszone systemu Rigips 4.10.195 wykoregazinie z technologiRigips charakteryzaj
sie nastpujacymi parametrami technicznymi:
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Piyta: 3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DEH
Wypelnienie Welna gst. >45 kg/m3 gr. 2x50 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Rozstaw
Nazwa Izolacyjna¢ | Masa Grubai¢ | profili ) Rr(())zfﬁitayv S s(;asﬁndd
wariantu | akustycznd& | zabudowy| zabudowy| nosne, Pr wieszakow| 0GP ci
poprzecznig 3'°V"e ogniowej
dB kg/n? mm mm o -~
3x12,5
mm FIRE-
LinePLUS
typ DF lub
Fire+ )
DFH2 Rw 36 40 255 400 700 500 REI 1)60
Wetna E160
gest. >45
kg/m3 gr.
2x50
mm?

*) Wg normy DIN 4109

**) EN — klasa odpornéci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW; ITB785/12/R96NP, obowzuje dla weiny
mineralnej o gstasci co najmniej 45 kg/m i grudoi min. 2x50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufjtilasa odporngi ogniowej REI 60 dotyczy
ukfadu strop lub dach — sufit podwieszany (przyatiziu ognia od spodu).

Obudowy kanatéw isciana w wentylatorowi - EI60

Sciany obudowy szybow windowych i instalacyjnych ikteryzuj sie nastpujacymi parametrami
technicznymi:

Piyta: 2x15 mm Fire+ typ DF

Wypetnienie: ISOVER POLTERM UNI gr. 100 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa wariantu Klas_a oo_lgornczsm Grubosé | Masa Wysokaos¢ Izolacyjnosé
ogniowej maksymalna akustyczna
mm kg/m? | mm dB
2x15 mm Fire+ typ
DF REI 602 Ra1 439
ISOVER POLTERM |EI 60% 130 35 ] 6500 Rw 459
UNI gr. 100 mm

*) EN — Klasa odporngei ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009
1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.2/1/A/06/BW.
2) Sciany nienéne - obudowy szybéw instalacyjnych i windowych mageinié funkcje oddzielenia
przeciwpaarowego.
3) Opinia akustyczna ITB NA-1001/A/2000 (LA-470).
Sciany obudowy szybéw windowych i instalacyjnych teysu 3.50.203 o wysokoi podanej w
tablicy powyej spetniag kryterium sztywnéci, tzn. okrélone obliczeniowo ugcia elementow
sciany od poniej podanych obgren nie przekraczgjH/300 (H — wysoké&t sciany):

obcizenie poziome réwnomiernie rozione, wywotane rénica cisnien powietrza po obu stronach
$ciany o wartéci 250 N/nf,
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obcizenie liniowe si4 poziomy, dziatapcg na wysokéci 1,2 m od poziomu podiogi, o waétn
1000 N/m.

3 SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ,Wymaganiach ogo6lnych” sfikayji
techniczne.

Transport materiatow

Transport materiatbw odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem iszzaeniem, a okéony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

Roztadunek materiatéwecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinieroytlat sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego éwidu min. 200kg lubzurawia wyposzonego
w zawiesie z widtami.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny tpakowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okmy przez producenta. Instrukcja winnacbygostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvsic etykieta zawieraga:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedmstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévaic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy ipay by zakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypoedtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzonedieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpocgiem prac montaowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod
warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek porej °C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza miei

sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Tyczenie rozmieszczenia piyt

styki krawedzi podtwnych powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegte do
kierunku ndwietlania pomieszczenia) przy wyborze padiiego mocowania plyt do elementow
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich kgdxv ptyt opieraty si na tych elementach,
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przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosuttkelementéw rimych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych kragdzi opieraty ¢ na tych elementach, poniewvezadko s¢ zdarza, aby w
jednym rzdzie mogta by mocowana petna i§d ptyt, nalery je tak rozmigci¢, aby na kracach rzdu
znalazty st odckte kawalki ptyt o szeroli zblizonej do potowy diugei ptyty, styki poprzeczne
piyt w dwu gsiadupcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgedem siebie o odlegio zblizong do
potowy dtugdci piyty, jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartomowsufitu ma by
dwuwarstwowa, to drugwarstw ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc jg 0 jeden rozstaw railzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezndéci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonangietrop, wybiera giodpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katisienusz spetnid@ warunek piciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienia wyrywajgce
musi by wigksze od pjciokrotnej wartéci obchzenia przypadarego na kady facznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki lpebfilowe
przy pomocy rénego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementycujace konstrukgj
sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na igtafermowania stropu, kotwy spawane do
istnieacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémaimio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywatrzykrotrg wartas¢ normalnego obgienia.

Wszystkie elementy stalowe ghee do kotwienia mugazposiada zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje ¢siptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5mm. Jdi
wymagaj tego warunki ogniowe, na okladzirstosuje s pityty o podwyszonej wytrzymaléci
ogniowej o grubéci 12,5 i 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe moby¢ mocowane do elementow
nosnych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne kragziami diwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rioych rusztu,
mocowanie poditne wzdhé elementow nénych rusztu piyt, ulonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubai¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rogc miedzy
elementami ndcnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonanegy ¢ fazowaniem umdiwiajgcym zbrojenie
pofgczenia gsiednich plyt. Zbrojenie wykonujeesiasma papierovy lub z wibkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisniecie taémy zbropcej. Po zwazaniu pierwszej
warstwy nalgenie tej samej masy szpachlowej na szerszej poshierz na wyschrita spoire
natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagowji podktad pod farh Przy zbrojeniu tamg
samoprzyleps stosowane ssdwa cykle tj. naklejenie §ay i jednokrotne wypetnienie spoin mas
szpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zagup struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Raica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrk wykonuje s¢ na
szerokaci ok. 40 cm dla ,rozeaigni¢cia” szpachlowanej spoiny.

Sufity kasetonowe i rastrowe- monta scisle wedtug instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Wymagania ogolne
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Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” specyfijkac
techniczne.
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdow powinna lyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéli
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauzo
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu,
- czy dostarczone materiaty i wyroby maawiadczenia o jakéxi wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu végiwosci technicznych na podstawie badioranych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdinpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
- wymiary (zgodnie z tolerang),
- wilgotnos¢ i nasakliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt,
wystepowanie uszkodzepowloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyn|k| bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowycimnych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 mMwykonanej sufitéw kcian.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych” .

8.2 Odbior poditazy

Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.

Podtaze oczycic z kurzu i lgnych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodna¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Salyd

pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podim,

— prawidtowad¢ zamocowania piyt, ich wykm@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

- wichrowaté¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinnyarewic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub oakie nachylenia przewidzianym w dokumentacjiatk dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny¢bkatami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgécia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadzi za pomosg
ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych tdach) taty kontrolnej o
dilugasci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gwitu pomidzy lag a
powierzchny suchego tynku powinien bywykonany z doktadriwia do 0,5mm. Dopuszczalne
odchyiki @ nasgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sé
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od da w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
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Nie wieksze nk 1,5 mm i .. . .
L , B’ . L Nie wicksze nk 2 mm
Nie wigksza nz 2 mm|ogotem nie wjcej niz 3 i oqolem nie
i w liczbie nie wekszejl mm w pomieszczeniach do . gotem
. . . . TWiekszej nE 3 mm n4g
niz 2 szt na catgj3,5 m wysokéci oraz nie . .

.y o calej powierzchn
diugcici faty|wieccej nz 4 mm w

. . : . .| ograniczonej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach  pouvgj scianami. belkami it
3,5 m wysokéci ' P

Nie wigksza nz 2 mm
.na diuggci  faty
kontrolnej 2 m

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogoélnych”. Podstaw
rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapisow zawartych pagdzy Wykonawg a
Zamawiagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana ilmd@a iléé m2 powierzchnicianek
dziatowych lub oktadziny, wedtug ceny jednostkovke@ra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbiériusztowa

— przygotowanie podia,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drottmgtementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— wykonanie rusztu stalowego,

— izolacg, scianek dziatowych welpmineralr,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za panwkretOw wraz z przygiciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego d@wgania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie pgtzen i stykow plyt zescianami i stropami,

— zabezpieczenie spoiritag,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe,

— wykonanie dczenia paneli za pomg@rofili.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warutdé¢hniczne dostawy --
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposohgly
do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki technezostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem krzgowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnagci mechaniczne €4ci zfacznych odpornych na korazjze
stali nierdzewnej -- G&¢ 4: WKkrety samogwintujce

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierprd@iek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpioceséw produkciji betonu
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemow

zapewnienia jak&ei i zarzdzania systemami zapewnienia j&io

- 138 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi urzadzeniami ETAP |
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz zowarzyszca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 Hala
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

ST — 17 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

CPV 45431100-8 Kfadzenie gresu

CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

CPV 45432210-9 Wyktadanigian

CPV 45451200-5 Zaktadanie paneli i luster

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyege wykonania i odbioru

robot zwhzanych z robotami przewidzianymi w dokumentacjijpktowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia

umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgsegj SST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSiizgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoego.

1.4 Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiéae dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyandga dotycace

robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i okltadzinowych

Dokumentaq robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi
projekt wykonawczy — wyposanie wrgtrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roafiigatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zaizeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP295 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrysci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowasyéyah wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 A08, poz. 1126 z géiejszymi zmianami),

—  protokdty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu uwzginiajgcego:

— materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

— lokalizacg iwarunki wytkowania,

— rodzaj i stan podiy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie g zawarte:

— wymagania dla podi@, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawyygzczegdblnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadzirgktadziny z powotaniem sina odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwgdjiieniem szerokiei spoin i sposobu

wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagj powykonawcz robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy¢inie

z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniaovyzej dokumentagj robot z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i sfieagji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robot.

1.5 Zakres robét obgtych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zeanych z

wykonaniem:

— pokrycie podtdg ptytkami i wyktadzinami i nawieragami sportowymi, ktére stanowivierzchni
element warstw podtogowych,

— pokryciescian ptytkami, oktadzinami panelowymi, ktére stampwarstwe ochronmn i
ksztattupca forme architektonicza oktadanych elementow.

- Montaz luster

— Montaz listew progowych z anodowego aluminium. Profitlig dostosowé do rodzaju
taczonych powierzchni.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materialdbw do wykonania robét podano w specgfikachnicznej

~Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

TYP P.1-Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykomavaoprzez rozprowadzenie raklami

czterech kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanagie gumowej SBR, ktéra petni ¢ol

zwienczenia podbudowy. Wyktadzina sportowa przeznacpstalo rozgrywania zawodow tenisa

ziemnego na najvgzym poziomie oraz jako nawierzchnia boisk wieldduynych.

Jako warstw wykonczeniows kortu przyjmuje si nawierzchng syntetycza o nas¢pujacej

konstrukcji:

- prefabrykowana mata z granulatu gumowego SBR 2zepem poliuretanowym o gruiuz 4-
6 mm,

- wylewane In-situ cztery warstwy masy akrylowej algmci ok. 1mm. Nie dopuszczaesi
nawierzchni prefabrykowanej w cato.

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni, ktére Wykonawcy sobowbgzani dofczy¢ do oferty:

a. Aktualna autoryzacja producenta systemu uponegaca do instalacji konkretnej nawierzchni
akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniemialdnia gwaranciji,

b. Atest higieniczny PZH lub réwnoway,

c. Karta techniczna nawierzchni, autoryzowana przedymenta potwierdzgga spetnienie
wyspecyfikowanych powkej wymaga technologicznych,

d. Raport z badana trudnozapalr$o, dla wylewane] masy akrylowej, potwierdzeg uzyskanie
klasy 1 oraz w badaniu Indeksu RozprzestrzeniaaiBlemienia (Flame Spread Index)
uzyska wynik < 15, potwierdzone przez niezahy instytut badawczy.

e. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezalego akredytowanego laboratorium
potwierdzagce spetnienie parametrow

f. Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Tenisowej ITF.

TYP P.2 - Plytki podtogowe o wymiarach 59,8x59,8 cm, grétbd0 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 gz#nik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodpoemgypdglizgowe R10scieralng¢ wglkebna max
175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny okem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokat - Plytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cmuylgos¢ 8,5 mm, podwadjny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeinik G, Grupa Bla, nagliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporneypodlizgowos¢ R9, scieralnagé wgtebna

max 175, kolor grafitowy.

TYP P.3 - Ptytki podtogowe o wymiarach 59,8x59,8 cm, grétbd0 mm, typu gres rektyfikowany,
podwdjny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14401:2 zacznik G, Grupa Bla, nagiliwos¢
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia poler, nie szkliweipmrozoodporne, antyglizgowe R10,
scieralng¢ wgtebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny okem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow

Na pohczeniach pomidzy r&nymi powierzchniami (np. terakota / wyktadzina)etgl stosowa
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listalgstosowé do rodzajudczonych powierzchni.
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TYP P.3* - Cokoét - Plytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 agnuba¢ 8,5 mm, podwajny zasyp,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 g#nik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporweralnéé wgtebna max 175, kolor grafitowy.
Sposo6b utéenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow .

TYP P.4 — Plytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grébb0 mm, typu gres rektyfikowany,
podwdjny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14401:2 zacznik G, Grupa Bla, nagiliwos¢
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia poler, nie szkliweipmrozoodporne, antyfizgowe R10,
scieralng¢ wgtebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkéw.

Cokat - Plytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cmuylgos¢ 8,5 mm, podwajny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 geknik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporneypadlizgowy R9,scieralnag¢ wgtebna max 175,
kolor grafitowy.

TYP P.5 — Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm, gr&d8 mm, typu gres techniczny, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeknik G, Grupa Bla, nagliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodpoergypdlizgowe R105cieralng¢ wgtebna max
175, wzor powtarzalny, kolor sol-pieprz.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkéw.

Na pohczeniach pomgidzy r&znymi powierzchniami (np. terakota / wyktadzina)etsl stosowa
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listegstosowé do rodzajudczonych powierzchni.
Cokot - Ptytki cokotowe o wymiarach 30x8,3 cm, gosd 8,3 mm, typu gres techniczny, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeknik G, Grupa Bla, nagliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodpoergypdalizgowe R9 scieralng¢ wglebna max
175, kolor sél-pieprz..

TYP P.6— Wykitadzina PCV heterogeniczna. Parametry: Warstiwtkowa wg EN 429; 0.8mm.
Gruba¢ catkowita wg EN 428; 2,00mm. Waga catkowita wg £30; 3100 g/m2 Klasazytkowa wg
EN 685; 34/43. Odporré nascieranie wg EN 660; Grupa T. Zabezpieczona polurem TopClean
XP PUR. Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na agi8fl-s1”. Antyposlizgowa klasa; DS, R9.
Wgniecenie resztkowe wg EN 433; ? 0,03 mm. Trétablarwy wg EN ISO 105-B02; min. 6.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; ? 2 kV- antystatgcAVigciwosci akustyczne wg EN
ISO140-8; 5dB. LRV 19.33%. Gwarancja 10lat

Sposoéb utéenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokot — Wyktadzina podtogow&Y P P.6wywinieta nha wysokéé 10 cm, na systemowej listwie.

Na pohczeniach pomgidzy r&nymi powierzchniami (np. terakota / wyktadzina)eatsl stosowa
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listalgstosowé do rodzajudczonych powierzchni.
TYP P.8 - Piytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grébd0 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 genik G, Grupa Bla, naglliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodpoergypdlizgowe R105cieralng¢ wgtebna max
175, kolor szary. Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkéw.

TYP P.9- Ptytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, gréd®0 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 geanik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporeeralnagé wgtebna max 175, kolor szary.

Gres Rekt. Poler 29,8x59,8 cm.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokot - Plytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cmulggé¢ 8,5 mm, podwdjny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeknik G, Grupa Bla, nagliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporneypadlizgowos¢ R9, $cieralngé wgtebna max
175, kolor szary
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TYP P.10- Plytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, gridd0 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 genik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia struktura, matowa, nie szkliwiona, namdporne, antyp@izgowe R12 scieralng¢
wgtebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitoyes Struktura Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm. Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkéw.

TYP P.11 -Nawierzchnia sportowa: wielowarstwowa wyktadzinad§z polichlorku winylu)
zabezpieczona poliuretanem, grédicc,0mm, grub& warstwy uwytkowej 0,7mm, dostarczana w
postaci rolki 2,00m2 x 20,50mb. Waga 4,230kg/mXtiéa ctbu w kolorze RAL 8003.

Parametry: Wspotczynnik tarcia: 100, amortyzacjerneh: 19%, deformacja pionowa 1,0 mm,
Pionowe odbicie pitki 98,4%, odbicie zwierciadlarmmotysk 11,00%, ognioodpor§dBfl-S1, emisja
formaldehydu: brak, zawai® pentachlorofenolu brak, warstwaytkowa 0,7 mm, odporrié
nascieranie 0,13 g, odporaéna wgniecenia 0,16 mm, odposma obcizenia toczne 0,22

mm — brak uszkodze odporné¢ na nacisk: brak uszkodzeniewielkieslady.

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:

- Deklaracja zgodrimi CE zgodnie z obowzujaca normg EN14904

- Certyfikat FIBA — koszykowka

- Opinia Polskiego Zwgizku Pitki Siatkowej

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta

Cokot — Wyktadzina podiogowa TYP P.11 wywitd na wysoké&: 10 cm, na systemowej listwie.
TYP P.12- Wyktadzina PCV heterogeniczna, Parametry: Wastwytkowa wg EN 429; 0.8mm.
Grubai¢ catkowita wg EN 428; 2,00mm. Waga catkowita wg &£30; 3100 g/m2 Klasazytkowa wg
EN 685; 34/43. Odporré nascieranie wg EN 660; Grupa T. Zabezpieczona poluretn TopClean
XP PUR. Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na agi8fl-s1”. Antyposlizgowa klasa; DS, R9.
Wgniecenie resztkowe wg EN 4330,03 mm. Trwaté¢ barwy wg EN I1ISO 105-B02; min. 6.
Wihasciwosci elektrostatyczne wg EN 1818;2 kV antystatyczna. Wiaiwosci akustyczne wg EN
1ISO140-8; 5dB. LRV 19.33%. Gwarancja 10lat. Dostana w postaci paneli 16,66 x 100 cm
Sposbb uteenia: zgodnie z uktadem wg rysunkoWyP P.12)

cokot — Wyktadzina podtogowa wywigtes na wysokéc 10 cm, na systemowej listwie.

Na pohczeniach pomdzy raznymi powierzchniami(np. terakota / wyktadzina) riglstosowa
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listaegstosowado rodzajugczonych
powierzchni. Na krawdziach stopni schodéw nalestosowa antypalizgowe listwy w kolorze
szarym o profilu ,L".

TYP P.13- Plytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, gridhd0 mm, typu stopnica, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 getnik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodpoergypdalizgowe R105cieralng¢ wgtebna max
175, kolor szary.

Stopnica Prosta Mat. 29,8x59,8 cm.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny okem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm
Sposoéb utéenia: stopnie, zgodnie z ukladem wg rysunkow.

Cokat - Plytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cmuylgos¢ 8,5 mm, podwajny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeknik G, Grupa Bla, nagliwos¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporneypodlizgowos¢ R9, scieralnagé¢ wgtebna

max 175, kolor szary.

TYP S.1- Plytki scienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, gr&b6,5 mm, typu monoporosa, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeknik K, Grupa BlIl, nagkliwos¢ wodna Eb > 10 %,
powierzchnia matowa, szkliwiona, wzor powtarzakglor biaty.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkéw.

TYP S.2- Plytki scienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, gré6,5 mm, typu monoporosa, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 geknik K, Grupa BlIl, nagkliwo$¢ wodna Eb > 10 %,
powierzchnia potysk, szkliwiona, wzor powtarzalkg|or biaty.
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Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny fokem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow
TYP $.3— Plytkiscienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, gréb8 mm, typu gres szkliwiony, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zeiknik G, Grupa Bla, nagiliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia struktura, szkliwiona, mrozoodporngypaslizgowa R13 $cieralng¢ klasa 4/6000
wzOr powtarzalny, kolor biaty.
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny okem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.
TYP S.4 - Plytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grébd0 mm, typu gres rektyfikowany,
podwdjny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14401:2 zacznik G, Grupa Bla, nagiliwos¢
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia matowa, nie szklivai, mrozoodporne, antyiagowe R10,
scieralng¢ wgtebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny lokem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposéb
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkéw.
TYP S.5 - Panele HPL, laminat wysokénieniowy na podkonstrukcji aluminiowe;.
Parametry: Wymiary 130x215 cm, Grébd® mm, waga 8,7 kg/m2 , wykozenie matowe.
Mozliwos¢ stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. ioatodporny ogniowo zgodnie z
normg EN 13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie magstrzenia ognia, nisko dysga i
niekapacy. Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjnaopa stronach, pokrytiywica
termoutwardzalyp wzmocniona widknami celulozowymi. Panele mocowane do podkuoiksfi z
profili aluminiowych. Mocowanie w sposéb niewidogzorzy pomocy kleju montawego oraz
tasSmy wsepnego montau (np. w systemie SPS). Szerékdug miedzy ptytami to 8mm. Fuga
pozioma oraz pionowa zamkta, kolor fug szary. Ptyty w kolorze NCS S2500-N.
Sposoéb utéenia: zgodnie z uktadem wg rysunku.
TYP S.6 - Panele HPL, laminat wysokénieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. Parametry:
Wymiary 130x215 cm, Gruléé 6 mm, waga 8,7 kg/fm wykoaczenie matowe. Mdiwosé
stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. lrehodporny ogniowo zgodnie z nafiiN
13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozpizesia ognia, nisko dymgy i niekapicy.
Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po stsanach, pokrytyywica termoutwardzals
wzmochior wiéknami celulozowymi. Panele mocowane do podkuaiksii z profili aluminiowych.
Mocowanie w spos6b niewidoczny przy pomocy klejuntazowego oraz tany wsepnego montau
(np. w systemie SPS). Szergkdug micdzy ptytami to 8mm. Fuga pozioma oraz pionowa zagtén
kolor fug szary. Ptyty w kolorze NCS S4500-N.
Sposoéb utéenia: zgodnie z uktadem wg rysunku.
TYP S.7— Panele HPL, laminat wysokégieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. Parametry:
Wymiary 130x215 cm, Grulsé 6 mm, waga 8,7 kg/fn wykoaczenie matowe. Mdiwo$¢
stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. lrehodporny ogniowo zgodnie z nafiiN
13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozpzesia ognia, nisko dymgy i niekapicy.
Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po stranach, pokrytyywica termoutwardzals
wzmochior wiéknami celulozowymi. Panele mocowane do podkaiksii z profili aluminiowych.
Mocowanie w spos6b niewidoczny przy pomocy klejuntazowego oraz tany wsepnego montau
(np. w systemie SPS). Szergkdug micdzy ptytami to 8mm. Fuga pozioma oraz pionowa zagtén
kolor fug szary. Ptyty w kolorze NCS S1000-N.
Sposoéb utéenia: zgodnie z uktadem wg rysunku.
Elastyczna zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek z trasem,nupna, do oktadzin podtogowych, cienko i
sredniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana orasathtcalna,

- szczegOlnie polecana do ukladania wielkoformatowptgtek ceramicznych, gresowych i z

kamienia naturalnego

- wydtuzony czas otwarty

- zawierajca tras zmniejszagy ryzyko przebarwi@

- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytkil@anm)

- Zaprawa przewidziana do uktadania:

- na podtgach odksztatcalnych, nam@ych na niewielkie napzenia lub lekkie drgania
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- w miejscach o dtym obcizeniu ruchem pieszym (np. miejscayteczndci publicznej)

- w miejscach naranych na obazenia termiczne (balkony, tarasy, itp.)

- w miejscach natanych na cigte obcazenie wod (np. baseny, natryski)

- na podtagach typu: beton, jastrych cementowy (zaréwno zespolna warstwie
rozdzielajcej jak i ptywajcy), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowszczelnienie
zespolone (szlamy uszczelrieg), lub folia w ptynie.

Fugi epoksydowebezskurczowe. Wysoka wytrzymatomechaniczna, odporna éeieranie,
zarysowanie, ¢kanie oraz dziatanie wysokich i niskich temperatiszlachetniona w wysokim
stopniu tworzywem sztucznym, elastyczna hydrauiemviazaca zaprawa do spoin do spoin o
szerokdci od 2 do 20 mm. Wyrdb zgodny jest z PN-EN 1388&®

Klasa RG
Wytrzymaldé na zginanie > 30,0 N/mm2
Wytrzymatas¢ nasciskanie > 45,0 N/mm2
Skurcz <1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min <0,1g
Odpornd@¢ nascieranie <250 mm3

Kolorystyka spoin podana zostata w tabeli zestajutzgerialow w Projekcie Architektonicznym.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adtgin to:
— aluminiowe listwy dylatacyjne i wyk@zeniowe,
— silikony,
—s$rodki ochrony ptytek i spoin,
—sérodki do usuwania zanieczyszéze
—$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine”
3.2 Sprzt do wykonywania oktadzin
Do wykonywanla robot oktadzinowych najestosowa:
szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesaaierzchni podioa,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
- narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,
- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wyseég&iozabkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejcych,
- laty do sprawdzania réw&ci powierzchni,
- poziomice
- wkladki dystansowe,
- mieszadia koszyczkowe o nmzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji kieych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
- miara lub dalmierz,
- miotek gumowy,
- drewniany klocek, ktory stty do ochrony krawdzi paneli podczas ich dobijania,
- kliny dystansujce,
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnigczrg pite do drewna, do docinania paneli,
- nozyk do tapet, potrzeby do przycinaniartgy, folii i podktadu,
- wyprofilowany, zagity blaszany ptaskownik, do dobijania paneli pézianie,
- oféwek,
- wiertarka pomocna przy mocowaniu pseennych listew wykaczeniowych.
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4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Materialy i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

P’fytkl pakowane w pudta tekturowe zawigg ok.1 m ptytek.
Na opakowaniu umieszczasnazw i adres producenta, nagweyrobu, liczlg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotygz wyrobdw tatwo ttulcych se
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w buniciwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokai¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatow

— Piytki przewozté w opakowaniach krytymirodkami transportu.

- Podtog wylozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

— Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu uniei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo ttuicych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekiposavwynost co najmniej +50C i nie wcej
niz +250C. Temperatdite nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpecEem robot
oraz w czasie wrania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajd@ve& w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpciem robot

- Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pesaczeniach mokrych naile
sprawdzé spadki do elementéw odwadnieych min. 1,5 %. Dla pomieszazbez odwodnienia
podiogi uktadéa w poziomie wykéczeniowym.

- Plytki nalezy uktad& i rozmierzg& wg projektu wykonawczego wirz. Warstwa kleju pod ptytki
nie maze zawierd pustych miejsc. Dla pomieszazrie zdefiniowanych projektem winz ptytki
nalezy rozmierza tak, aby docinki ptytek przy krasdziach (kacachscian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podiaga:

Z powierzchni betonowej nate usury¢ wszystkie line czsci, zatluszczenia, jak réwnie

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegminigfice przyczepni& warstwy malarskie,

piaszcace i tuszczce se warstwy zaprawy. Podie powinno by nasne a wytrzymatét na
odrywanie powinna kyzgodna z PN/B-10107 nie mniejsza 0i5 MPa. Podize musi by réwne,
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bkaigt i szczelin Wilgotné¢ nie mae przekracza

1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek ukladana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podkiadzie betonowym.

Do uktadania stosowklej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju

ptytek. Roboty posadzkowe rozpaéad utazenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych

powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utazy¢ w odstpach lgdacych
wielokrotnacig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszcaykontroluje st tata opieran na
ptytkach — reperach. Prawidtowoptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje kta przyktadaa do
paséw kierunkowych. Spoiny wypetnig giapravg do spoinowania. Do fugowania nayeprzystpic
po uptywie 24 h, pelnwytrzymata¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Wyktadzina PCV

Podtae powinno by gtadkie, bez gknig¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyseezo

wszelkich zabrudzei przygotowane zgodnie z przepisami budowlanynailely pamktac, ze resztki
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asfaltu, thuszczysrodkow impregnujcych, atrament z dtugopisow itp. mogowodowa
odbarwienia wyktadziny. Przy podkltadach cementowgaleca s stosowanie mas wygtadaajch
(samopoziomujcych) przeznaczonych do stosowania pod wykladZastyczne.

Podtara z ptyt widrowych naley ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowezpadamktac, ze wyktadzina podiogowa nie e
by¢ naraona na temperatgiprzekraczajca 30°C. W przeciwnym wypadku nie ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowgriataza stosuje sitylko masy
wodoodporne. Wilgotrig podtaza nie powinna bywyzsza nk 2% dla podtay cementowych

i 0,5% dla podtay z anhydrytu (gipsu).

Do wykonania montas wyktadzin mana przysipi¢ dopiero po zakczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczeg&oioprac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébarsnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadgime mniejsza rzi 18 stopni C. Nawierzchnie uktada
sie na podtau suchym, gtadkim, czystym i odpylonym. Na tak gatpwana nawierzchgimocujemy

wyktadzirne

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wykonanie rob6ét przeprowadzigodnie z ST i PB.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.2 Badania w czasie robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami. Dostarczone na plac budowy

materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli

powinien ustati kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. kotea jakaci polega na

sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyrobysrmajwiadczenia o jak&ci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu detavosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazwie t

bada doraznych. Wyniki bada materiatébw powinny bywpisywane do dziennika budowy

akceptowane przezigniera.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznpaoiwinny by przeprowadzane w sposob

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolni:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtay na podstawie protokotow batianiedzyoperacyjnych,

- spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowy.eh

- jakoici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstaeidaraciji zgodngi lub certyfikatow
zgodndci przedi@onych przez dostawcow

Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnéci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawé gtuchego dwieku.

— odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty o dtugéci 2 m ( nie
powinno przekracza2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatatdiugaci 2 m ( nie powinno wksze nk 2 mm na
calej dt. faty),

— prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin pozioricpionem z doktadrizia do 1 mm.

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytls, ktéra nie powinna przekraczevartasci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawagyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowdci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkdw,

— nierébwnaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dt. 2 m a posadazk(nie powinny
by¢ wicksze nk 3 mm na catej diudai taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lullosiego spadku (nie powinnodwicksze
niz 3 mm na ditugéci faty 2 m i nie wgksze nz ['5 mm na catej diugmi lub szerokéci
posadzki).
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— przebiegu i wypenienia spoin z doktadoig do 1 mm,
— grubos¢ warstwy kompozycji klejcej pod plytl, ktéra nie powinna przekraczwartasci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawigyzia kompozycji klejcej

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.
Jednostlk obmiarovwg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine”

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagkdzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyah

powinna by odebrana.

W takim przypadku naly przyja¢ jedno z rozwgzan:

— oktadzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci oktadziny
oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwazania, usugt okfadzirg i ponownie wykoné

8.2 Odbior poditazy

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét okladzinowych.

Jezeli odbiér podiaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic |

umy¢ wods.

8.3 Odbior oktadzin i wykladzin z ptytek ceramicznych i terakotowych

Odbidr gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z zaméwieniem,

ktoérego przedmiot okéta dokumentacja projektowa a t@kdokumentacja powykonawcza, w ktorej

podane g uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmgkonania oktadzin stwierdzagcana

podstawie poréwnania wynikow badkontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okilaylpowinny by odebrane, j@i wszystkie

wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

— wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowg

prawidtowdci uksztattowania powierzchni,

przyczepnéci do podtaa

— prawidtowdici osadzenia kratedciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokdci i prostoliniowdci spain,

Odbidr gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocere wynikéw bada

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci usungcia.

- stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

Odbior materiatow i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz

sprawdzeniem wikgziwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcow.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow, ktorych wtdwosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym.

Wyktadzina obiektowa

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego (badanie natg wykona przez ocegwzrokows)

- sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni podiogi (badanie malykona

przez oceawzrokow)

- sprawdzenie rowrici podiaza za pomog niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa

powinna by wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za poméaty o di. 2m
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- po wykonaniu pomiaréw naig wykona& operat z naniesionymig¢dnymi i zak@czony
notatlg stuzbows.
Odbior materiatow i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzeniem wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi étes wytworcow.
Nie dopuszcza sistosowania materiatow, ktorych wtdwosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrgi podano w ,Wymagania ogoélne” specyfikacji
techniczne.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe mee by dokonana wedtug nagtujacych sposobow:
— rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartas¢ wynagrodzenia; warkd robot w tym przypadku jest olélena jako iloczyn ceny
jednostkowej i iléci robét okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgipw
— rozliczenie w oparciu o warté rob6t okrélony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztgriyaktycznie wykonanej ikei robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie asoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich k@owym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu
odbioru czsciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy polzy zamawiaicym a wykonawg
nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okltadaiembejmuy:
— robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrabytkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,
— wartas¢ pracy spretu z narzutami,
— koszty pérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezednych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomossyidry zabezpieczage, Ggwietlenie
tymczasowe, piegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikdéw, zgycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk
roboczych. W przypadku pragia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomidzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzosta szczegétowo ustalone w
umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wygaia techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemigzne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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ST — 18 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
powtok malarskich wewgtrznych w mokro w zwjzku z robotami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSiizgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.

podtaze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@vtp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, laklab emalii nataona i rozprowadzona na
podiaze, decydujca o wigciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo miesmasilnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetnjag dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskiabrycznie przygotowanych.

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodadz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera. Ogéine wymagania dotycze rob6t podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

8 MATERIALY

8.2 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan,\Wymaganiach
0goInych” pkt 3.1.
8.3 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicbnaez posiadaocerg higieniczry PZH.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 gby lekkie lub wiaderka siiowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

TYP $.8

Dyspersyjna lateksowa farba aavicy PVA, satynowa, zmywalna, oznakowana europejsk
znakiem ekologicznym EU Ecolabel. Kolor jasny sZzaAL 7035.

Parametry farby:

Gestasé: 1,39 kg/l, Polysk: 7, satyna, Zawartazsci statych:% wag. - 61, % obj. - 46, Wyda§to
4-8 m2/l, Temperatura malowania: min. +5°C, maxgwiB0% réwnie¢ podczas schecia i
utwardzania, Czas schia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, gpee malowanie 6 h,
catkowicie utwardzona - kilka dni. Catkowita emisgl5 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-
9:2009, Odporng& na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:260Zcigiczanie: woda -
pierwsza warstwa.

TYP $.10

Farba akrylowa, satynowa, zmywalna,#iw@e punktowe mycie, oznakowana europejskim znakiem
ekologicznym EU Ecolabel. Kolor jasny szary RAL 200

Parametry farby:
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Gestasé: 1,28 kg/l, Potysk: 10, satyna, Zawad@zsci statych:% wag. - 59, % obj. - 44, Wydajap
8-10 m2/l, Temperatura malowania: min. +5°C, makgw80% réwnie podczas schedia i
utwardzania, Czas sclygia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, ppee malowanie 2 h,
catkowicie utwardzona - kilka dni Catkowita emisg&9 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-
9:2009, Odporné& na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300: B@2nikanie pary wodnej:
klasa Il, Sd=0,21 m, PN-EN ISO 7783-2:2001, Razzanie: woda - pierwsza warstwa.

TYP $.11

Dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitowzgavicy PVA (Sciana powyej sufitu podwieszanego TYP
S.3 i sufit, w miejscu obgénia stropu - wégie na hal), matowa o doskonatym kryciu. matowy
wyglad, bez odhi swiatta. oznakowana europejskim znakiem ekologiczriglh Ecolabel. Kolor
czarny RAL 9004.

Parametry farby:

Rodzaj produktu:farba PVA; §tas¢: 1,38 kg/l; Potysk: 2, mat; Zawa#ioczesci statych:% wag. - 55,
% obj. - 35; Wydajn&e:6-8 m2/1 7-9 m2/| ultramaryna i czarny; Temperataralowania: min. +5°C,
max wilg. 80%,réwnie podczas schetia i utwardzania; Czas sckoia w 20°C, 60% wilg.: sucha na
dotyk 2 h,nasfpne malowanie 4 h, catkowicie utwardzona - kilk& @atkowita emisja: <230 ug/m2h
po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009; Odpéénaa szorowanie na mokro: klasa 3, PN-EN
13300:2002; Rozciezanie: 1 warstwa - max 10% wody 2 warstwa - nigigiczat; Mycie narzdzi:
woda ze srodkiem mypcym; Magazynowanie: w chiodnym mrozoodpornym pomigsniu w
szczelnym opakowaniu.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2 Sprzt do wykonywania robét

Do wykonywania robot naky stosowad z elektronargdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pl& Specyfikacji
techniczne.

4.2 Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniachina przewoz dowolnymisrodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatrégpdnie z instrukg producenta. Farby
chlorokauczukowe do malowania znakow przechowyavdala odirédia ognia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” specyfijkac
techniczne.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przysfpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywdayealey zakaiczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonoweénpgwby ¢ oczyszczone z wystgjych grudek
zwigzanego betonu oraz tlustych plam i kurzu. Wystjelementy metalowe, ktorych nie ima
usury¢ powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu natg wypeinic zapravg cementow lub specjalnymi mieszankami
(posiadajcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak aby jej rown&
odpowiadata catej otaczaej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny dwsunite przez wypetnienie odpowiednizapravy
cementovy i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia @k powinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
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Podilaa z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamzézu. Wkgty mocupce oraz styki piyt
powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt napreevibag szpachlow, na ktdg
wydano aprobattechnicza.

W przypadku stwierdzenia niezgodoo podiazy z wymaganiami jw. nafg okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdbw oraz sposoby usgid tych niezgodriei. Nastpnie przeprowadzi ponownry
kontrok podtazy a wyniki odnotowéa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy

5.3 Przygotowanie podtaa

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone :

podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robGtawntrz budynku w temperaturze pasj
+5°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w agu doby nie nagpowat spadek temperatury poai
0°C, w temperaturze powsj 25°C, z dodatkowym zasteaniem, aby temperatura podéonie byla
wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robét malatskiiezo pomalowane, nie
wyschngte powierzchnie nafg ostont.

Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podtazy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod ma#mie jest wgksza nk podano w tablicy nr 1, aw
przypadku podtay drewnianych nie wksza nk12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotidgpodiay mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwieksza wilgotnéé

Lp. Rodzaj farby podiaza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwagfwicznych rozciéczalnych wog 4

2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikujacymi
3 w postaci suchych mieszanek rozgiealnych wod lub w postaci 6
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne odiofach stalowych prowadzinalezry przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.

W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedmn wentylacg.

5.4 Wykonanie robo6t malarskich wewrtrznych

Roboty malarskie wevgtrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiaga spetniai wymagania podane w

pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie naiewykona& po:

- calkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z stiiem zatagenia uradzex sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §k stolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykong po: -

- wykonaniu biatego monta

- ulozeniu posadzek (z wyikiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukg producenta farb zawieesp informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moglec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, wmgle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana nakfada pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykeay malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producentaZpatrty techniczne).
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Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem Na podigach mineralnych stosujeesiylko do malowania matych powierzchni
(np. naranikow) ze wzgédu na nisk wydajnac.

Naktadanie farb gdzlem mae powodowéa powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie
zanikap po wyschngciu. Nakladanie gdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gaymazliwia
doktadne wcieranie gruntu w pode

Naktadanie watkiem Metoda najbardziej popularng praktadaniu farb na podta mineralne, ze
wzgledu na prosteti duza wydajnagé

Nalezy pamkta¢ o nakladaniu w kierunkach krayjacych s, aby pokrg wszystkie nieréwnei
podiaza.

Natrysk powietrzny Metoda o dej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spiz;
Nalezy pamkta¢ o przecedzeniu farby przedyeiem, aby usugt ewentualne zanieczyszczenia
mogce zatka dysz pistoletu.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5. 1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robdét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

5.2 Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygdu powierzchni,

— sprawdzenie wgkliwosci,

sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzene] powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacg¢siprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgods§oi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamigswowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, nalgy usura¢ wykonane powitoki cgciowo lub

catkowicie i wykon& powtornie.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest metr kwadratowy (fh

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagiinych” pkt 7.

7.2 Odbior podtazy

Zastosowane do przygotowania podtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowmgctRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢byaprawione przez wypetnienie ubytkOw zapgaw
cementowo-wapiern do robdt tynkowych lub odpowiedniszpachlowl. Podiae powinno by
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed

gruntowaniem oczgic.

7.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta, braku graiu i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigiu lub wypetniaczy, braku plam, smug,

zaciekéw, pcherzy odstaicych ptatéw powitoki, widocznych okiegladow gdzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchrd malowar do powtok o dobrej jakei wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym r@ziem

powtoki od podiaa.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezlgnych czynnikéw produkcji tj.

— wykonanie ww. Czynrii

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstzea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

— uporzdkowania placu budowy

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metaloBebny — B:bny bez obgczy

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczaynabaci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powiloki waturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyrobgkierowe i systemy

powtokowe na wewgtrznesciany i sufity -- Klasyfikacja
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