Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJ- ul. Felczaka 11/8, 74-300 Myslib6rz
MARK inz Pawel Markowski

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJE TELKOMUNIKACYJNE (USU-
NIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI)

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
32523000-5 Urzadzenia telekomunikacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
ADRES INWESTYCJI  :  UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 w SZCZECINIE; dz. nr 60/1, 125/1 dr

INWESTOR : MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI

ADRES INWESTORA  :  UL. SZAFERA7, 71-245 SZCZECIN

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Pawet Markowski (Telekomunikacja )
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2015

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 : zt

Poziom cen : 1kw. 15
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu . . .
KOSZTORYS OPRACOWANO NA PODSTAWIE CENNIKA SEKOCENBUD | KW. 2015, CENNIKOW PRODUCENTOW, CENNIKOW
HURTOWNI

UWAGA:

Jezeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach zostat wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie
materiatéw lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systeméw odniesien, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
PZP, dopuszcza sie oferowania materiatéw lub rozwigzan "réwnowaznych" pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z opracowang dokumentacjg praz zapewnig uzyska
nie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej dokumentac;ji."

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza kalkulacja sporzadzona zostata w oparciu o dokumentacje projektowa usuniecia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej MUL-
TIMEDIA POLSKA | ORANGE POLSKA SA kolidujgcej z projektowanym przebudowywanym zjazdem publicznym realizowanym w ra-
mach zadani pn. BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM | MAGAZYNOWYM
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA,

Zakres prac obejmuje :

- nabudowanie 1 studni na ciggu 2-otworowym,

- budowe przytgcza 2xRHDPE40/3,7mm,

- przebudowe kanalizacji,

- zabezpieczenie kanalizacji i kabla ziemnego rurami oslonowymi dwudzielnymi oraz tawg betonowa,

- likwidacje kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

- roboty pomocnicze tj. tyczenie i pomiary powykonawcze geodezyjne, nadzory wtascicielskie, odbiory i opracowanie dokumentacji po-
wykonawczej,

- odtworzenie nawierzchni,
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PRZEB TELEKOM v3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Obstuga geodezyjna, zajecie pasa chodnika
1|ST-IE.01.00|ST IT-5.1 |Optata za ustuge geodezyjng - wytyczenie trasy w terenie ust.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 ust. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST-IE.01.00|ST IT-5.1 |Optata za ustuge geodezyjng - powykonawcze pomiary geodezyjne z ust.
d.1|analiza in- opracowaniem operatu powykonawczego
dywidualna
1 ust. 1,000
RAZEM 1,000
3|Uchwata nr |ST IT-5.1 |Zajecie chodnikow, drég - (13+3)m*2+=32m2 x 2 zt.=64x8dni =512zt. ust.
d.1|XXVIII/567/
04 RMS z
dn.08.11.
2004 r. ST-
IE.01.00
analiza in-
dywidualna
1 ust. 1,000
RAZEM 1,000
2 Nadzoér wihascicielski, Inspektor Nadzoru i odbiér kohcowy
4 ST IT-5.2 |Odbiér koncowy ORANGE POLSKA SA szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 ST IT-5.2 |Odbioér koncowy MULTIMEDIA POLSKA SA szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 ST IT-5.2 |Nadzér whascicielski ORANGE POLSKA SA g
d.2
8*1 g 8,000
RAZEM 8,000
7 ST IT-5.2 |Nadzér wiascicielski MULTIMEDIA POLSKA SA g
d.2
8*1 g 8,000
RAZEM 8,000
8 ST IT-5.2 |Powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 INFRASTRUKTURA MULTIMEDIA POLSKA SA
3.1 Nabudowanie studni kablowej
9|ZN-97/TP  |ST IT-5.3. |Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych |szt.
d.3.|S.A.-040 1 ,budowa studni SKR-1 w gruncie kategorii Ill.
1/0313-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/ZN-97/TP  |ST IT-5.3. |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt.
d.3.|S.A.-040 1 nych w istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z
110322-01 listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Budowa przytacza
11|ZN-97/TP  |ST IT-5.3. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami |m
d.3.|S.A.-039 2 tyzkowymi w gruncie kat.lll-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w
2|0303-11 rurociggu
4 m 4,000
RAZEM 4,000
12|ZN-97/TP  |ST IT-5.3. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami |m
d.3.|S.A.-039 2 tyzkowymi w gruncie kat.lll-1V - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE
2|0303-12 40 mm w rurociggu
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3.3 Przebudowa kabli kanatowych i kanalizacji wtérnej (alokacja kabli)
13|ANALOGIA |ST IT-5.3. |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny - rury $r. 32 mm |m
d.3.|ZN-97/TP |3 w zwojach (1 szt.) -przeciggniecie 1,5m rury kanalizacji wtornej
3|S.A.-039
0202-01
1,5+10 m 11,500
RAZEM 11,500
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PRZEB TELEKOM v3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14| ANALOGIA |ST IT-5.3. |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.3.|ZN-97/TP |3 do 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej- przeciggniecie 1,5m kab-
3|S.A.-040 la
0503-07
1,5+10 m 11,500
RAZEM 11,500
3.4 Przebudowa kanalizacji kablowej
15|ANALOGIA |ST IT-5.3. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.3.|ZN-97/TP |4 liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2. instalacja rury ostono-
4|S.A.-040 wej dwudzielnej 120mm
0102-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3.5 Likwidacja kolidujacej studni
16|ZN-97/TP  |ST IT-5.3. |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka  |szt.
d.3.|S.A.-040 5 studni SKR-1.studnia prefabrykowana
5/0401-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
17|/ANALOGIA |ST IT-5.3. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.3.|ZN-97/TP |6 liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2. - zabezpieczenie knali-
6|S.A.-040 zacji 2-otworowej ruami dwudzielnymi 160mm
0103-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 INFRASTRUKTURA ORANGE POLSKA SA
41 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
18/KNR 5-01 |ST IT-5.4. |Budowa law betonowych zbrojonych o szer. 0.90 m m
d.4./0120-11 1
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4.2 Zabezpieczenie kabla ziemnego
19|ANALOGIA |ST IT-5.4. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.4.|ZN-97/TP |2 liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.zabezpieczenie knaliza-
2|S.A.-040 cji 1-otworowej rurami dwudzielnymi 160mm
0102-01
6,5+16,5+8 m 31,000
RAZEM 31,000
5 Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
20|KNNR 5 ST IT-5.5 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betono- |m?2
d.5/0719-08 wych
ST-IE.01.00
32 m?2 6,000
RAZEM 6,000
21/KNNR 5 ST IT-5.5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach|m?2
d.5/0720-06 z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
ST-IE.01.00
32 m?2 6,000
RAZEM 6,000
6 Dokumentacja powykonawcza
22|ST-IE.01.00|ST IT-5.6 |Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEB TELEKOM v3

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 Obstuga geodezyjna, zajecie pasa
chodnika
2 4-8 Nadzér wiascicielski, Inspektor Nad-
zoru i odbiér koncowy
3 9-17 INFRASTRUKTURA MULTIMEDIA POL-
SKA SA
3.1 9-10 Nabudowanie studni kablowej
3.2 1-12 Budowa przytacza
3.3 13 -14 Przebudowa kabli kanalowych i kanali-
zacji wtoérnej (alokacja kabli)
3.4 15-15 Przebudowa kanalizacji kablowej
3.5 16 - 16 Likwidacja kolidujgcej studni
3.6 17 -17 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
4 18 -19 INFRASTRUKTURA ORANGE POLSKA
SA
41 18 -18 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
4.2 19 -19 Zabezpieczenie kabla ziemnego
5 20-21 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
6 22 -22 Dokumentacja powykonawcza
RAZEM
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Licencja bezptatna TP S.A. 1997
2|ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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PRZEB TELEKOM v3

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Roboty instalaciji elektrycznych (ZP)

79,7716

RAZEM

Stownie:
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PRZEB TELEKOM v3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw-| na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|prety do zbrojenia betonu sr. 5.5-10 kg 33,4197 33,4197
mm
2.|Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dm3| 0,4600 0,4600
3.|Piasek naturalny kopany m3 0,5144 0,5144
4.|cement 25 t 0,0070 0,0070
5.|beton zwykty B 17 m3 0,7290 0,7290
6.|Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa m3 0,0500 0,0500
(chudy beton)
7.|woda m3 0,0580 0,0580
8.|Pokrywa do studni OLw 500x500 z szt 2,0000 2,0000
wietrznik.
9.|Rama podwdjna do stud. telek.RLpd  |szt 1,0000 1,0000
500x1000
10.|rura HDPE $r. 40 mm m 8,2400 8,2400 ARO
11.|przywieszka identyfikacyjna szt. 0,2300 0,2300
12.|tasma ostrzegawcza m 4,1200 4,1200 ARO
13.|piasek m3 0,1000 0,1000
14.|rury ostonowa dwudzielna 120mm np. |m 4,0800 4,0800 ARO
A120PS
15.|rury ostonowa dwudzielna 160mm np. |m 20,4000 20,4000 ARO
A160PS
16.|rury ostonowa dwudzielna 58mm np. |m 31,6200 31,6200 ARO
A58PS
17.|rura wspornikowa ze $rubg rzymskg  |szt. 2,0000 2,0000
18.|tabliczka oznaczeniowa szt. 1,0000 1,0000
19.|kotki stalowe do wstrzeliwania szt. | 10,0000 10,0000
20.|naboje do wstrzeliwania kotkow szt. 4,0000 4,0000
21.|farba olejna kg 0,0100 0,0100
22.|osadnik betonowy szt. 1,0000 1,0000
23.|dyble typ B 1.6 szt. 1,0000 1,0000
24.|blok "Muranow" M4 szt. |156,000 156,0000
0
25.|naboje do wstrzeliwania szt. 6,0000 6,0000
26.|pokrywa z listwami ZPIRL2c kpl. 1,0000 1,0000
27.|nafta dm3| 0,1000 0,1000
28.|drut stalowy $r. 3 mm' kg 0,4600 0,4600
29.|przywieszka identyfikacyjna szt. 0,2300 0,2300
30.|pianka poliuretanowa’ kg 0,0575 0,0575
31. | kapturek termokurczliwy KTK' szt 0,2300 0,2300
32.|zaslepka ZAS40T szt 4,0000 4,0000
33.|materiaty pomocnicze zt Nie-
LiczKz
RAZEM
Stownie:
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PRZEB TELEKOM v3 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 8,5735
2.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 0,3105
3./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,2698
4./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,2208
5.]Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 6,1413
6.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0,7800
7.|Pita do ciecia ptytek m-g 0,1500
8. koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,15 m3 m-g 6,2064
9.|samochdd skrzyniowy do 3,5 t' m-g 2,1185
10.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 1,6400
11.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min m-g 0,9000
RAZEM
Stownie:
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