

### MODYFIKACJA III

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.:  
**„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W siwz skreśla się dotychczasowa treść:

1) rozdziału XV pkt 3 ppkt 1 lit a) i lit. b) i zastępuje nową w brzmieniu:

„1) Zakres zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie między innymi wyłączenia budowy budynku biurowo-szatniowego przyległego do hali tenisowej KIA ARENA - część I będącą w zgodzie z załączoną koncepcją opracowaną przez biuro projektowe MD Polska sp. z o.o. w skład której wchodzić będzie:

a) wykonanie dokumentacji – projektu budowlanego zamiennego będącego podstawą uzyskania ostatecznej zamiennego decyzji pozwolenia na budowę nr 380/15 i 1138/16 oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego nr P-65 z dnia 12.11.2014 r. „Budowa hali tenisowej z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budową miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą” zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem budowlanym,

b) uzyskanie ostatecznej zamiennego decyzji pozwolenia na budowę dla decyzji nr 380/15 i 1138/16 dla wykonanej dokumentacji zamiennego,”

2) rozdziału XV pkt 3 ppkt 2 i zastępuje nową w brzmieniu: „2) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku administracyjno-socjalnego przyległego do wybudowanej hali tenisowej wraz z budową kortu centralnego, przebudową kortów tenisowych i elementami zagospodarowania terenu z uwagą dostosowania dwóch szatni do potrzeb osób niepełnosprawnych - część II w skład której wchodzić będzie:..:

2. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia skreśla się dotychczasowa treść:

1) § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i lit. b) i zastępuje nową w brzmieniu:

„ 1) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie między innymi wyłączenia budowy budynku biurowo-szatniowego przyległego do hali tenisowej KIA ARENA – część I będącą w zgodzie z załączoną koncepcją opracowaną przez biuro projektowe MD Polska sp. z o.o. w skład której wchodzić będą :

a) wykonanie dokumentacji – projektu budowlanego zamiennego będącego podstawą uzyskania ostatecznej zamiennego decyzji pozwolenia na budowę nr

380/15 i 1138/16 oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego nr P-65 z dnia 12.11.2014 r. „Budowa hali tenisowej z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budową miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą” zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem budowlanym,

- b) uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla decyzji nr 350/15 i 1138/16 dla wykonanej dokumentacji zamiennej”,
- 2) § 1 ust. 2 pkt 2) i zastępuje nową w brzmieniu: „2) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku administracyjno-socjalnego przyległego do wybudowanej hali tenisowej wraz z budową kortu centralnego, przebudową kortów tenisowych i elementami zagospodarowania terenu z uwagą dostosowania dwóch szatni do potrzeb osób niepełnosprawnych – Część II w skład której wchodzić będzie:”
  - 3) § 5 ust. 1 pkt 3 i zastępuje nową w brzmieniu: „3) wykonanie dokumentacji budowlanej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2, lit. a) i lit. b) z wyłączeniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, w terminie do 80 dni od daty podpisania umowy,”
  - 4) § 5 ust. 1 pkt 4 i zastępuje nową w brzmieniu: „4) uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budowę, dla dokumentacji o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu, w terminie 140 od daty podpisania umowy,
  - 5) § 9 ust. 2 i zastępuje nową w brzmieniu: „ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionych fakturach VAT w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego lub poprzez przesłanie faktury za pośrednictwem platformy (PEF)

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

  
p. o. DYREKTOR  
Marek Gqsior

